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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	         Реконструкция объектов энергохозяйства.


РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

	Подраздел 2.1   Сведения о работах при реконструкции объектов. 

	              2.1.1. Обеспечить выполнение всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями.
          2.1.2. Работы производить в соответствии: 
- с «Правилами организации работ в охранных зонах действующих энергокоммуникаций, принадлежащих РФЯЦ-ВНИИТФ», введенными в действие приказом Заказчика от 15.11.2004г. № 1294.
- с «Порядком обращения с отходами строительной деятельности», введенным в действие приказом Заказчика от 05.05.2006г. № 566.

          2.1.3. Соблюдать требования «Положения о порядке оформления форм КС-2 и КС-3 при капитальном строительстве, реконструкции и ремонтах в                      РФЯЦ - ВНИИТФ», введенного в действие приказом Заказчика от 29.01.2010 г № 167.
 

	Подраздел 2.2 Сведения о выполняемых работах

	 - Монтаж системы автоматического порошкового пожаротушения.

 - Вентиляторы ВД-30. Установка частотных преобразователей на вентиляторы водогрейных котлов ПТВМ-30.

 - Реконструкция насоса ЦН 400/105. Установка частотного преобразователя.

 - Строительство ТП модульного типа,  подводящих и отводящих кабельных линий. 

	Подраздел 2.3 Сведения о месте выполнения работ

	Объекты находятся в ЗАТО г. Снежинск на охраняемой территории.

	Подраздел 2.4 Требования к разработке ППР

	Необходима разработка ППР до начала производства работ.


РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1 Технические требования при выполнении работ

	  - Основной целью реконструкции является уменьшение потребления энергии, повышение безопасности работы оборудования на объекте.
  - Работы необходимо выполнять в соответствии с требованиями строительных норм и правил. 

 - Работы необходимо производить в условиях действующих энергокоммуникаций и оборудования.
    Необходимо строго соблюдать:
- условия по обеспечению пожаробезопасности в период реконструкции и эксплуатации;

- требования к прокладке инженерных сетей и условия их подключения; мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству;

- требования по утилизации отходов производства, техническому оборудованию и др.

	Подраздел 3.2 Требования к оформлению и составу проекта производства работ (ППР)

	Проект производства работ (ППР) должен содержать сведения о порядке производства работ, мерах безопасности при производстве работ.


РАЗДЕЛ 4. ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ.
	№ п/п
	Наименование материалов 

(тип, марка, технические характеристики и т.п.)
	Единицы 

измерения
	Кол-во

	I Вентиляторы ВД-12. Установка частотных преобразователей на вентиляторы водогрейных котлов ПТВМ-30

	Раздел 1. I этап.

	

	1.
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2
	100 м борозд
	0.04

	2
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0.17

	3
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм
	100 м
	0.08

	4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0.02

	5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой за 2 раза
	100 м2
	0.02

	6
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 2 кг
	100 м 
	3

	7
	Кабель по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м 
	3.8

	8
	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2
	100 м
	3

	9
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	1 шт.
	2

	10
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг (панель)
	1 шт.
	2

	11
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	8

	12
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 4 и сечением 25 мм2
	1000 м
	0.3

	13
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.38

	14
	Кабель парной скрутки для цифровых систем связи КВПЭф сеч. 2*2*0,52
	1000 м
	0.3

	15
	Комплектный шкаф автоматизированного управления вентилятором мощностью 55 кВт
	шт.
	2

	
	
	
	

	II Насос ЦН 400/105. Установка частотного преобразователя

	
	Раздел 1.  МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
	
	

	1.
	Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 100 см2
	100 м борозд
	0.05

	2
	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2
	1 м3 заделки
	0.2

	3
	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр до 80 мм
	100 м
	0.05

	4
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021
	100 м2
	0.02

	5
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой
	100 м2
	0.02

	6
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м 
	0.5

	7
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2
	100 м
	0.5

	8
	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля до 6 кг
	100 м 
	0.7

	9
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м 
	0.25

	10
	Провод по перфорированным профилям, сечением до 6 мм2
	100 м
	1.2

	11
	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1700х1100 мм
	1 шт.
	1

	12
	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг
	1 шт.
	1

	
	Материалы
	
	

	13
	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 76 мм, толщина стенки 3,5 мм
	м
	5

	14
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил - 4 и сечением 150 мм2
	1000 м
	0.12

	15
	Кабели контрольные с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией марки КВВГЭ, с числом жил - 14 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.025

	16
	Кабель парной скрутки для цифровых систем связи КВПЭф сеч. 2*2*0,52
	1000 м
	0.12

	17
	Комплектный шкаф автоматизированного управления насосом мощностью 200 кВт
	шт.
	1

	
	
	
	

	III. Монтаж системы автоматического порошкового пожаротушения.

	
	Раздел 1.  Приборы и оборудование АУПТ
	
	

	1.
	Пульт управления Bolid С2000М
	шт.
	1

	2.
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	шт.
	1

	3.
	Прибор приемно-контрольный и управления Bolid С2000-АСПТ
	шт.
	4

	4.
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей
	шт.
	4

	5.
	Блок индикации Bolid С2000-ПТ
	шт.
	1

	6.
	Приборы приемно-контрольные объектовые на 1 луч
	1 шт.
	1

	7.
	Контрольно-пусковой блок Bolid С2000-КПБ
	шт.
	6

	8.
	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок линейный
	10 лучей
	6

	9.
	Сигнально-пусковой блок Bolid С2000-СП1 исп.01
	шт.
	1

	10.
	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор блок линейный
	10 лучей
	1

	11.
	Источник питания Bolid РИП-24-2/17П1-Р-RS (РИП-24 исп.51)
	шт.
	2

	12.
	Отдельно устанавливаемый преобразователь или блок питания
	шт.
	2

	13.
	Батарея аккумуляторная 12В 17Ач DTM 12В/17 А/ч
	шт.
	4

	14.
	Батарея аккумуляторная 12В 4,5Ач DTM 12В/4,5 А/ч
	шт.
	8

	15.
	Аккумулятор кислотный стационарный, тип С-1, СК-1
	шт.
	12

	16.
	Бокс аккумуляторный 2х17Ач-24В
	шт.
	2

	17.
	Шкаф батарейный, количество аккумуляторов до 24
	шт.
	2

	18.
	Щиток ЩРн-П-12 IEK
	шт.
	1

	19.
	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	шт.
	1

	20.
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 3А, характеристика С
	шт.
	6

	21.
	Выключатели автоматические <IEK> ВА47-29 1Р 16А, характеристика С
	шт.
	1

	22.
	Автомат одно-, двух - трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 25 А
	шт.
	7

	23.
	Клемник ЗНИ-4 синий IЕК
	шт.
	2

	24.
	Клемник ЗНИ-4 земля IЕК
	шт.
	2

	25.
	Торцевой упор ВТ/3 DKC ZBT003
	шт.
	2

	26.
	Колодка клемная на металлической конструкции, количество перьев 20
	шт.
	6

	27.
	Модуль тушения порошковый взрывозащищенный универсальный, потолочного крепления для помещений с высотой потолка от 2,5 до 6м "Буран-8Увзр". Выпускается взамен снятых с производства аналогичных изделий - "Буран-8СВвзр" и "Буран-8Ввзр"
	шт.
	8

	28.
	Модуль тушения порошковый взрывозащищенный настенного крепления, обеспечивающий подачу порошкового облака в горизонтальном направлении на расстоянии до 8м "Буран-8Нвзр"
	шт.
	20

	29.
	Модуль тушения порошковый газоаэрозольного надува взрывозащищенный МПП-50 (ОПАН-50)
	шт.
	1

	30.
	Клапан ОПАН-100
	шт.
	1

	31.
	Распылитель ОПАН-100 700-000
	шт.
	4

	32.
	Розетка распаячная для подключения модуля пожаротушения к контрольно-пусковому оборудованию
	шт.
	1

	33.
	Электроинициатор для распаячной розетки
	шт.
	1

	34.
	Модуль пожаротушения порошковый, масса до 20 кг
	шт.
	28

	35.
	Модуль пожаротушения, масса до 50 кг
	шт.
	1

	36.
	Извещатель тепловой пожарный взрывозащищенный (комплект 2) ИП101-07е
	шт.
	2

	37.
	Извещатель тепловой пожарный взрывозащищенный (комплект 4) ИП101-07е
	шт.
	1

	38.
	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
	1 шт.
	3

	39.
	Крепления для извещателей ИП101 к стенам и потолку
	шт.
	3

	40.
	Конструкция для установки извещателя
	шт.
	3

	41.
	Извещатель пожарный тепловой класса В взрывозащищенный, длина кабельного термодатчика 12м ИП102-1В/В (70 С) -А-К
	шт.
	3

	42.
	Извещатель пожарный тепловой класса В взрывозащищенный, длина кабельного термодатчика 12м ИП102-1В/D (105 С)-А-К
	шт.
	3

	43.
	Кабельный термодатчик для ИП102-1В
	шт.
	24

	44.
	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
	 шт.
	6

	45.
	Блок сопряжения, корп. пластм., ExiallCT6, IP65
	шт.
	2

	46.
	Датчик пожарный многоточечный термо и химостойкий, ExiallCT6
	шт.
	2

	47.
	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
	шт.
	2

	48.
	Проволока оцинкованная
	м
	300

	49.
	Кронштейн-натяжитель
	шт.
	16

	50.
	Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля до 1 кг
	100 м 
	3

	51.
	Коробка коммутационная с контактами, ExiallCT6. IP65
	шт.
	2

	52.
	Устройство контроля конечное
	шт.
	2

	53.
	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой
	шт.
	4

	54.
	ЭКРАН-С (компл. 02)
	шт.
	8

	55.
	ЭКРАН-С3 (компл. 01)
	шт.
	8

	56.
	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
	шт.
	16

	57.
	Кнопка "ПУСК" - устройство ручного пуска ИП 535-07е (компл. 02)
	шт.
	6

	58.
	Кнопки управления взрывобезопасные, количество элементов до 2
	шт.
	6

	59.
	Коробка алюм. коммутационная взрывозащищенная крестообразная, 4 штуцера под бронекабель или металлорукав, Ф брони до 12мм, температура эксплуатации от - 60 С до  + 70 С, IP 67,  1ExdllCT6
	шт.
	11

	60.
	Колодка клемная 6х2
	шт.
	11

	61.
	Коробка распределительная настенная на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой
	шт.
	11

	62.
	Извещатель многоконтактный для метал. поверхности (НР), металлорукав 700мм, 0ExiallCT. IP66 ИО102-26/В исп.10
	шт.
	11

	63.
	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении
	шт.
	11

	64.
	Барьер искрозащиты, одноканальный, пассивный, корпус настенный, Uпит. 24В, Iнар. 60мА, Токр. ср. -40...+60 С, (Exia)IICX/(Exia)I X. IP42
	шт.
	4

	65.
	Коробка распределительная настенная на кабеле со свинцовой или алюминиевой оболочкой
	шт.
	4

	
	Раздел 2.  Кабели и материалы
	
	

	66.
	Лоток проволочный 50х3000х100 код FC5010
	м
	36

	67.
	Лоток проволочный 50х3000х100 код FC5005
	м
	144

	68.
	Консоль монолитная ML для проволочного лотка с основанием 100 код FC34101
	шт.
	30

	69.
	Консоль монолитная ML для проволочного лотка с основанием 200 код FC34103
	шт.
	12

	70.
	Консоль монолитная ML для проволочного лотка с основанием 500 код FC33834
	шт.
	18

	71.
	Короб со стойками и полками для прокладки кабелей до 35 кВ
	100 м трассы
	1.8

	72.
	Кабель КПКЭВнг(А)-FRLS 1х2х0,5
	км
	2.4

	73.
	Кабель КПКЭВнг (А)-FRLS 2х2х0,5
	км
	0.2

	74.
	Кабель КПКЭВнг (А)-FRLS 4х2х0,5
	км
	0.3

	75.
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг (А)-LS, напряжением 0,66 Кв, число жил - 3 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.02

	76.
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГнг (А)-LS, напряжением 0,66 Кв, число жил - 2 и сечением 1,5 мм2
	1000 м
	0.2

	77.
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 1,4 мм
	10 м
	0.5

	78.
	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 40 мм
	100 м
	0.05

	79.
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм
	10 м
	0.5

	80.
	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.05

	81.
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0.1

	82.
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава каждого последующего одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100 м
	0.4

	83.
	Электротехнический кабель-канал пластиковый 40х25
	м
	80

	84.
	Электротехнический кабель-канал пластиковый 60х40
	м
	50

	85.
	Короба пластмассовые шириной до 63 мм
	100 м
	1.3

	86.
	Провод в коробах, сечением до 6 мм2
	100 м
	29.2

	87.
	Провод двух- и трехжильный с разделительным основанием по стенам и потолкам, прокладываемый по основаниям бетонным и металлическим
	100 м
	2

	88.
	Полоса 40х4 горячеоцинкованная (NC2444)
	м
	7.2

	89.
	Уголок равнополочный 50х4 ст.3 (вес 3,05 кг/ 1 п.м.)
	т
	0.0305

	90.
	Кронштейн металлический кабельный в каналах камер с изготовлением обрамления из уголка
	10 шт.
	2.9

	91.
	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-032
	100 м2
	0.1

	92.
	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115
	100 м2
	0.1

	93.
	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью до 100 см2
	100 отверстий
	0.2

	94.
	Терморасширяющаяся противопожарная мастика "МТО"
	кг
	2

	95.
	Герметизация мастикой швов вертикальных
	100 м шва
	0.12

	96.
	Трубы бесшовные холоднодеформированные из коррозионностойкой стали марки 12Х18Н10Т(8443) наружным диаметром 25 мм, толщиной стенки 3,0 мм
	10 м
	1.4

	97.
	Труба стальная для слаботочных сетей, требующих экранирования, по установленным металлическим конструкциям, диаметр до 25 мм
	100 м
	0.14

	98.
	Соединительная арматура трубопроводов, муфта диаметром 25 мм
	10 шт.
	0.1

	99.
	Монтаж муфты
	100 м
	0.01

	100.
	Контргайка для трубных проводок из водогазопроводных труб, диаметр условного прохода 25 мм
	шт.
	1

	101.
	Хомуты для крепления труб
	шт.
	4

	102.
	Соединительная арматура трубопроводов: тройник прямой диаметром 25 мм
	10 шт.
	3

	103.
	Соединительная арматура трубопроводов: угольник прямой диаметром 25 мм
	10 шт.
	3

	104.
	Шпильки (М6)
	шт.
	4

	105.
	Монтаж опорных конструкций подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений
	1 т конструкций
	0.01

	
	Раздел 3.  Наладка АУПТ
	
	

	106.
	Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ.) 40
	1 система
	1

	
	
	
	

	IV. Монтаж трансформаторной подстанции.

	

	
	Электромонтажные работы.
	
	

	
	
	
	

	
	Раздел 1. Строительные работы
	
	

	
	Траншея
	
	

	1
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3
	100 м3 
	0.324

	2
	Разработка грунта вручную в траншеях при пересечении с кабелем, группа грунтов: 3
	 100 м3
	0.27

	3
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 2
	 100 м3
	0.594

	
	Разборка и восстановление асфальтобетонного покрытия
	
	

	4
	Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных
	100 м3 
	0.125

	5
	Разборка покрытий и оснований: щебеночных

	 100 м3
	0.099

	6
	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2): однослойных
	 1000 м2
	0.031

	7
	Розлив битума (расход: 1,29 тн/1000 м2)
	 Т
	0.03999

	8
	Устройство оснований из дорожного бетона В25 (М300) толщиной слоя 16 см (с устройством выравнивающего слоя из песка)
	 1000 м2
	0.031

	9
	Бетон дорожный, крупность заполнителя: 40 мм, класс В25 (М350)
	 М3
	5.02

	10
	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3
	 1000м2
	0.031

	11
	Асфальтобетонные смеси дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: I, тип А
	т 
	2.995

	
	Прокладка труб
	
	

	12
	Устройство трубопроводов из хризотилцементных труб
	1 канало-километр 
	0.05

	13
	Уплотнительное кольцо
	шт. 
	6

	14
	Муфта соединительная БНМ 100-150 для трубы
	 шт.
	3

	
	Заземление КТП
	
	

	15
	Забивка вертикальных заземлителей механизированная
	1 заземлитель 
	20

	16
	Заземлитель стальной омедненный стержневой, D=17,2мм,  L=3м (GL-10025)
	шт. 
	20

	17
	Муфта, резьба 3/4 дюйма (GL-10403)
	шт.
	18


	18
	Головка, резьба 3/4 дюйма (GL-10803)
	шт.
	2

	19
	Наконечник, резьба 3/4 дюйма  (GL-10603)
	шт.
	2

	20
	Универсальный крестовидный зажим (G103 33N)
	шт.
	2

	21
	Изолирующая лента для болтовых соединений Denso (G103 56)
	шт.
	1

	
	Раздел 2. Электроснабжение
	
	

	22
	Комплектная трансформаторная подстанция
	
	

	23
	Комплектная трансформаторная подстанция, типа КТПБ-2х160-10/0,4 кВа 
	шт.
	1

	
	РУ-0,4 кВ
	
	

	24
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения
	1 м ширины по фронту 
	1.9

	25
	Блочное вводно-распределительное устройство ВРУ3СМ-26-60А
	 шт.
	2

	26
	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2
	 100м
	0.03

	27
	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 3 м
	 100м
	0.33

	28
	Металлический лоток перфорированный 100*80*3000, 35302
	 М
	33

	29
	Перегородка SEP, 36500
	М
	33

	30
	Пластина для заземления, 37501
	шт.
	20

	31
	Консоль ВВС-30, BBC3010
	шт.
	27

	32
	Консоль потолочная ВВА-30, 
	шт.
	6

	33
	Крышка на прямой элемент, 35522
	шт.
	9

	34
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода: 100 мм, толщина стенки 4,5 мм
	 М
	9

	35
	Устройство постели при одном кабеле в траншее
	 100шт
	1.01

	36
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом одного кабеля
	100шт
	1.01

	37
	Покрытие кабеля, проложенного в траншее: кирпичом каждого последующего
	100шт
	0.96

	38
	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
	1000шт
	1

	39
	Указатель месторасположения трассы кабелей, проложенных в земле
	 шт.
	7

	40
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг
	100м
	1.56

	41
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 3 кг
	100м
	0.7

	42
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг
	100м
	0.25

	43
	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100м
	0.32

	44
	Уплотнение кабелей в трубах с 2-х сторон
	1 проходка кабеля 
	20

	45
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 3 кг
	100м  
	0.25

	46
	Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100м 
	1.7

	47
	Кабель бронированный с алюминиевыми жилами ААБ2лШВ 3х35 мм2, Uн=10 кВ
	 м
	120

	48
	Кабель бронированный с медными жилами ВБбШнг 5х70 мм2
	 М
	360

	49
	Устройство ввода кабеля в здание
	 Шт.
	6

	50
	Вывод кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой, без прохода через стену
	 100шт
	0.05

	51
	Кожух металлический для защиты вводов и электрооборудования
	 Кг
	53

	52
	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы: до 0,1 т
	т 
	0.053

	53
	Заделка концевая  с термоусаживающимися полиэтиленовыми перчатками напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2
	шт.
	3

	54
	Муфты концевые термоусаживаемые на 10 кВ внутренней установки, марки: 3КВТпнг-10 (25...50 мм2)
	шт.
	2

	55
	Муфты концевые термоусаживаемые на 10 кВ наружной установки, марки: 3КНТп-10 (25...50 мм2)
	шт.
	1

	56
	Муфта соединительная  для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 35 мм2
	шт.
	1

	57
	Муфты соединительные до 10 кВ, термоусаживаемые, для кабелей с полиэтиленовой или бумажной изоляцией, марки: СТп-10 3х(25...50 мм2)
	шт. 
	1

	58
	Провод по установленным стальным конструкциям и панелям, сечение: до 16 мм2
	100м 
	0.7

	59
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 16 мм2
	1000м
	0.01

	60
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 35 мм2
	1000м
	0.01

	61
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 6 мм2
	1000м
	0.01

	62
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 10 мм2
	1000м
	0.01

	63
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 25 мм2
	1000м
	0.01

	64
	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 50 мм2
	1000м 
	0.02

	65
	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции, на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 16 мм2, с количеством зажимов до 4
	шт.
	3

	66
	Блок зажимов ТС-60/4
	шт.
	3

	67
	Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции, на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 120 мм2, с количеством зажимов до 4
	шт.
	4

	68
	Блок зажимов ТС-200/4
	шт.
	4

	69
	Коробка ответвительная на стене
	шт.
	7

	70
	Коробка КМ41245
	 шт.
	7

	
	Заземление КТП
	
	

	71
	Проводник заземляющий скрыто в траншее из стали: полосовой сечением 160 мм2
	 100м
	0.4

	72
	Сталь полосовая: 40х4 мм, кипящая
	 Т
	0.052

	
	Раздел 3. Демонтаж
	
	

	73
	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный без блоков резисторов глубиной до 800 мм: шкафного исполнения
	1м ширины по фронту 
	1.9

	74
	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 6 кг
	 100м
	0.17

	75
	Кабель до 35 кВ с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля: до 6 кг
	100м 
	0.3

	
	
	
	

	
	Общестроительные работы
	
	

	
	Раздел 1. Земляные работы
	
	

	76
	Разработка грунта в отвал экскаваторами, группа грунтов 2
	1000 м3 
	0.036

	77
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	 100 м3
	0.02

	78
	Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
	 100 м3
	0.03

	79
	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, группа грунтов 2
	 1000 м3
	0.041

	80
	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
	 1000 м3
	0.02

	81
	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
	 100 м3 
	0.04

	82
	Бурение скважин диаметром 300 мм вращательным (роторным) способом в грунтах и породах группы: 3
	 М
	27

	83
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с, группа грунтов 2
	 1000 м3
	0.002

	84
	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами 
	 1000 м3
	0.017

	85
	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами  расстояние 1 км, класс груза I
	 Т
	34

	86
	Работа на отвале, группа грунтов: 2-3
	 1000 м3
	0.002

	87
	Работа на отвале, группа грунтов: 1
	 1000 м3
	0.017

	88
	Водоотлив: из котлованов
	 100м3
	0.41

	
	Раздел 2. Устройство фундаментов
	
	

	
	Фундаментная плита ФП1 - 1 шт.
	
	

	89
	Устройство подстилающих слоев: щебеночных
	М3 
	2.1

	90
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 10-20 мм
	 М3
	2.1

	91
	Розлив битума (расход: 1,29 тн/1000 м2)
	т 
	0.030186

	92
	Устройство фундаментных плит железобетонных: плоских
	 100м3
	0.065

	93
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) БСТ В15 П1 F100 W4
	 М3
	6.6

	94
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм
	 Т
	0.3822

	95
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм
	 Т
	0.0076

	
	Ростверк Ф1
	
	

	96
	Устройство поясов: в опалубке
	100 м3 
	0.076

	97
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)  БСТВ15П1F100W4
	 М3
	7.71

	98
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм (С2)
	 Т
	0.2406

	99
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм (С2)
	 Т
	0.0388

	100
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм
	 т
	0.0357

	
	Буронабивные сваи - 9 шт.
	
	

	101
	Бетонирование свай
	1 м3 конструктивного объема свай
	2

	102
	Бетон тяжелый, класс: В15 (М200)  БСТ15П1F100W4
	 М3
	2

	103
	Армирование свай
	 Т
	0.1971

	104
	Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 12 мм
	 Т
	0.1782

	105
	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм
	 т
	0.0189

	
	Раздел 3. Разные работы
	
	

	
	Устройство проходок из хризотилцементной трубы
	
	

	106
	Труба хризотилцементная Д=100 мм
	 км
	0.028

	107
	Трубы асбестоцементные безнапорные: БНТ 100
	 М
	27.6

	108
	Заделка отверстий труб цементным раствором
	1 м3 заделки 
	0.05

	
	Устройство обмазочной гидроизоляции мастикой "КТ"
	
	

	109
	Гидроизоляция боковая обмазочная  в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону битумно-полимерной мастикой
	 100 м2
	0.24

	110
	Окраска цоколя с подготовкой поверхности: поливинилацетатная
	 100 м2
	0.08

	111
	Фасадная краска Parade F20 (расход 0,38 кг/м2))
	 Кг
	3

	
	Отмостка
	
	

	112
	Устройство корыта под отмостку, группа грунтов: 2
	100 м3 
	0.023

	113
	Уплотнение грунта щебнем, толщ.60мм
	 100 м2
	0.23

	114
	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 1200, фракция 40-70 мм
	 М3
	1.4

	115
	Устройство отмостки  из бетона М200
	 М3
	2.9

	116
	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 40 мм, класс В15 (М200)
	 М3
	3


РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛАМ И ОБОРУДОВАНИЮ, ПРИМЕНЯЕМЫМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
	 - Все поставляемые и/или используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
  - Подрядчик обязан представить Заказчику копии технических паспортов и сертификатов на применяемые материалы до передачи их в работу и/или оборудование до его монтажа. 


РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Документация будет предоставлена подрядной организации после подписания договора.


РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ К РАЗРАБОТКЕ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕР И МЕРОПРИЯТИЙ

	


Работы производить в соответствии с «Порядком обращения с отходами строительной деятельности».

РАЗДЕЛ 8. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
    Начало работ – с даты заключения договора. 
    Окончание работ – «25» декабря 2015 года.
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	    9.1. Режим работы персонала на объекте определяется подрядчиком самостоятельно, но с учетом:

 -
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка предприятия, установленного Заказчиком.

-
безусловного исполнения утвержденного графика выполнения работ, согласованного с Заказчиком.

     9.2. Приобретение материалов осуществляется подрядчиком, все материалы должны иметь сертификаты и паспорта.

     9.3. Для выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить:

   - выполнение своими силами и средствами все работы в объеме, сроки и на условиях, определенных Рабочей документацией, Графиком выполнения работ, требованиями действующей нормативно-технической документации, а также законодательства Российской Федерации. 

          Любые отклонения от Рабочей документации, в том числе не влияющие на технологию и качество объекта, Подрядчик обязан согласовать с представителем Заказчика.

- производство работ в полном соответствии с технической документацией, условиями настоящего договора, действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ и ТУ;

- качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;

- получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации;

- своевременное и полное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в период гарантийного срока эксплуатации объекта;

- приемку, разгрузку и складирование прибывших материалов и оборудования, в том числе, поставку которых осуществляет Заказчик;

- сохранность всех полученных от Заказчика и приобретенных самостоятельно для выполнения работ материалов и оборудования до утверждения Акта приемки выполненных работ по объекту.
     9.4. Подрядчик также обязан:
  - известить Заказчика за пять дней до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых работ. 

    - приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования этих работ. Если закрытие работ выполнено без приемки Заказчика, в случае, когда он не был информирован об этом, по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, согласно указанию Заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. В случае неявки представителя Заказчика в согласованный обеими сторонами срок Подрядчик составляет односторонний акт. Вскрытие работ по требованию Заказчика в этом случае производится за счет последнего.
   - немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:

1) непригодности или недоброкачественности поставленных Заказчиком материалов, изделий, оборудования, технической документации;

2) отклонений от проектных решений и нарушении требований строительных норм и правил до устранения выявленных недостатков;

3) возможных неблагоприятных последствий выполнения указаний Заказчика о способе исполнения работы;

4) иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

    - не использовать в ходе осуществления работ материалы, поставленные Заказчиком, или не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности строительных работ.

  - провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

      - устранять своими силами и за свой счет, все дефекты в выполненных им работах, выявленные в течение срока действия Договора и являющиеся следствием неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по Договору.


РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К ОСОБЫМ УСЛОВИЯМ РАБОТ

	    Въезд на территорию, ЗАТО Снежинск ограничивается в соответствии с Законом «О закрытом административно-территориальном образовании» от 14 июля 1992 г. №3297-1, Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (с изменениями и дополнениями).

     Индивидуальные предприниматели, представители юридических лиц, являющиеся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, могут принять участие в процедуре закупки при условии ознакомления и выполнения требований особого режима безопасного функционирования института.

    Участники процедуры закупки, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, должны заблаговременно (за 2 месяца) оформить въезд на территорию, ЗАТО Снежинск.

    Разрешение на въезд в, ЗАТО Снежинск выдается директором РФЯЦ-ВНИИТФ или уполномоченными им лицами только после согласования с отделом Управления федеральной службы безопасности по Челябинской области в г. Снежинске.

     Индивидуальным предпринимателям, представителям юридических лиц, являющимся гражданами Российской Федерации, местом постоянного или преимущественного проживания которых не является территория закрытого образования Снежинск, может быть отказано во въезде при выявлении обстоятельств, влияющих на безопасное функционирование института, а также при однократном нарушении требований особого режима безопасного функционирования института.


	


РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	     Гарантийный срок работ устанавливается продолжительностью 24 месяца. Гарантийный срок исчисляется со дня утверждения Заказчиком акта выполненных работ по объекту. Гарантия качества результата выполнения работ, предусмотренных Договором, распространяется на все составляющие результата работы, выполненные в рамках Договора. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, являющиеся результатом работ по Договору, Подрядчик обязан устранить такие дефекты за свой счет в течение 15 дней (либо в оговоренные с Заказчиком сроки) с момента получения соответствующего уведомления от Заказчика, а также, в случае необходимости, повторно выполнить отдельные виды работ. При этом гарантийный срок эксплуатации объекта продлевается на время устранения дефектов, а на результат устраненных дефектов начинает течь заново.

     При неустранении Подрядчиком в установленные сроки дефектов (недостатков) работ, Заказчик вправе устранить дефекты (недостатки) работ своими силами. 
          При этом Подрядчик обязан возместить Заказчику расходы  последнего на устранение дефектов (недостатков) работ.




РАЗДЕЛ 12. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	 Подрядчик обязан:

 Ознакомиться с системой управления охраной труда (СУОТ), действующей у Заказчика.

          Провести до начала работ совместно с Заказчиком комиссионную проверку соответствия места производства работ требованиям проекта производства работ с составлением соответствующего акта.

    
 Применять только сертифицированные средства индивидуальной и коллективной защиты.

   
 Информировать Заказчика в течение суток обо всех нештатных ситуациях на месте производства работ и принимаемых решениях.

    
 Провести до начала производства работ внеочередной инструктаж с рабочими по Правилам безопасности при работе с инструментами и приспособлениями, а также, при необходимости, провести проверку знаний требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте (ПОТРМ-012-2000).

   
 Организовать совместно с Заказчиком ежедневный контроль за соблюдением правил безопасности на отведенных Подрядчику территориях и участках, при грубых нарушениях останавливается работа подрядных организаций. Заказчик организовывает проведение (по утвержденному графику) совместных «Дней охраны труда» с принятием конкретных мер по фактам нарушения работниками и должностными лицами правил безопасности и невыполнения установленных сроков завершения этапов работ. 

 Обеспечить своевременное получение согласований и разрешений, относящихся к Подрядчику, и необходимых для начала и последующего беспрепятственного выполнения работ, во всех организациях, связанных с подготовкой к проведению работ.

    До начала производства работ подрядчику необходимо оформить акт-допуск для производства работ.

    Подрядчик должен принимать меры для недопущения скопления мусора на месте работ и своевременного вывоза его на утилизацию.
       Необходимо выполнять:
Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;

- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года;

- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;

-  ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»; 

- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;

- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.

- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.

- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;

- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;

- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;

- ППБ 05-86 «Правила пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ».

- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретной закупки.


РАЗДЕЛ 13. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	    - Заказчик приступает к приемке результатов выполненных работ в течение пяти дней после получения сообщения Подрядчика об их готовности к сдаче в соответствии с общими требованиями к результатам работ и порядку приемки строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006. Сметная документация предоставляется Заказчику в формате отраслевого программного комплекса «Атом Смета» и в формате MS Exсel с сохранением всех функциональных взаимосвязей. 
   - Сдача-приемка выполненных работ осуществляется по Акту о приемке выполненных работ (форма КС-2), Справке о стоимости выполненных работ и затратах (форма КС-3).

    - Подрядчик передает Заказчику за пять дней до начала приемки результатов работ исполнительную документацию в соответствии с требованиями действующих нормативов. Исполнительная документация составляется в 1 (одном) экземпляре для Заказчика. В процессе выполнения работ после завершения каждого этапа и/или вида работ Подрядчик передает Заказчику 1 (один) комплект исполнительной документации по выполненному этапу и/или виду работ, а по окончании работ Подрядчик передает Заказчику полный комплект исполнительной документации с учетом всех внесенных в процессе работ изменений.

    - При обнаружении дефектов, недостатков результата выполненных работ Заказчик обязан заявить о них Подрядчику и отразить это в соответствующем акте с указанием сроков исправления обнаруженных недостатков.

    - В случае несоответствия результатов работы условиям договора и/или проектно-сметной документации Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в срок, согласованный сторонами.

    - Подрядчик представляет Заказчику первичные документы в течение двух рабочих дней с момента завершения работ, но не позднее 25 числа отчетного месяца.


	


РАЗДЕЛ 14. ТРЕБОВАНИЕ К ФОРМЕ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ

        Форма, состав, объем представляемой информации указаны в разделе 13.
РАЗДЕЛ 15. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

	Не предъявляются


РАЗДЕЛ 16. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

Нет.
РАЗДЕЛ 17. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

        Нет.
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