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Разъяснение условий конкурса
На основании п. 14.5.1 Единого отраслевого стандарта закупок (Положение о закупке) Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденный решением наблюдательного совета Госкорпорации «Росатом» (протокол от 07.02.2012 № 37), ОАО «ГСПИ», являющееся организатором открытого одноэтапного конкурса в электронной форме без квалификационного отбора на право заключения договора на выполнение работ по установке вентиляционных систем и систем кондиционирования и установка систем: контроля доступа, пожарной сигнализации и оповещения, телевизионного наблюдения, а также комплекс пусконаладочных работ на 2, 3, 16, 17, 18, 19, 20, 21 этажах корпуса 1А по адресу: г. Москва, ул. Шарикоподшипниковская, д. 4  (извещение о проведении конкурса и конкурсная документация опубликованы 22 августа 2014 г. на официальном сайте госкорпорации «Росатом» о размещении заказов на закупки товаров, работ, услуг http://zakupki.rosatom.ru (закупка №140822/0527/103) и на Электронной торговой площадке «Аукционный конкурсный дом»  http://www.a-k-d.ru (закупка № C020762),
разъясняет условия конкурса: 
	Запрос о разъяснении положений конкурсной документации
	Разъяснение условия конкурса

	1. Не указана теплоизоляция приточных воздуховодов.

2. В техническом задание присутствует 4 этаж,  не указанный в извещении.

3.Отсутствует изоляция фреонопроводов 19 этажа.

4. Не соответствие технического задание с приложенными чертежами по внутренним блоков.

5. Не
указан порядок выдачи рабочей документации в производство работ. 
6. Отсутствие высотных привязок трасс.
7. Прошу представить возможность осмотра площадки подрядчиком на 16-17.09.2014 г.
	По п.1 – теплоизоляция приточных воздуховодов не предусматривается и не требуется.

По п.2 – в техническом задании допущена техническая опечатка – по тексту «4 этаж» следует читать «19 этаж».

По п.3 – при  расчете НМЦ учтены фреонопроводы в изоляции.

По п.4 – приоритетом является объемы работ, указанные в Техническом задании. 
По п.5 – выдача рабочей документации в производство работ будет осуществляться после подписания договора.

По п.6 – высотные привязки трасс будут отражены на схемах в составе рабочей документации, передаваемой исполнителю работ.

По п.7 – в связи с тем, что Заказчик не является собственником здания возможность осмотра площадки требует дополнительного согласования ОАО НПО «ЦНИИТМАШ».


Заместитель директора по МТО и ИК

В.Г.Суслонов
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