
[bookmark: _Toc289707694]ЧАСТЬ 2 «ПРОЕКТ ДОГОВОРА»

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 

Санкт-Петербург	     				    		                      _____________ 2013 г.

Открытое акционерное общество «Восточно-Европейский головной научно-исследовательский и проектный институт энергетических технологий» (ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора по общим вопросам Корнильева Владимира Борисовича, действующего на основании доверенности №  719-07/065-11 от 30.08.2011, с одной стороны, и «_______», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________, действующего на основании _______ с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», на основании Протокола от ___________ рассмотрения и оценки _________ № _______ заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по замене стояков системы отопления в Административном корпусе  Заказчика (далее – Работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору), Графиком выполнения работ (Приложение № 2 к Договору) и Локальной сметой (Приложение № 4 к Договору).
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в порядке, предусмотренном условиями Договора.
1.3. Качество Работ и используемых материалов должно соответствовать условиям Договора, ГОСТам и ТУ, а также иным обязательным требованиям на данный вид Работ, установленным в Российской Федерации.
1.4. Наименование и содержание Работ, сроки выполнения Работ, требования к выполнению Работ, состав отчетной документации и требования к ней содержатся в Приложении № 1 «Техническое задание»  и  Приложении № 2 «График выполнения  работ».
1.5. Работы выполняются в Производственном корпусе Заказчика по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 82 (далее – Объект).
1.6. Срок выполнения работ:
Начало – в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора.
Окончание – в течение _____ рабочих дней с момента начала Работ.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ  И  ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость Работ по Договору в соответствии с Локальной сметой (Приложение № 4 к Договору) составляет _________ (_________________) руб. 00 коп., в том числе НДС (18%)  ___________ (___________________) руб. 00 коп.
В стоимость Работ включены все издержки Подрядчика, необходимые для исполнения обязательств по Договору, в том числе стоимость всех необходимых для выполнения Работ материалов и оборудования.
2.2. Цена Договора является твёрдой (ст.709, п.4 ГК РФ) и не подлежит изменению, кроме случаев, когда заключается дополнительное соглашение Сторон в связи с изменением объемов Работ.
2.3. Оплата по Договору осуществляется путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании счета, выставленного Подрядчиком. 
2.4. Расчет за выполненные Работы производится без авансового платежа в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Заказчиком акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.
2.5. Обязанность Заказчика по оплате считается исполненной надлежащим образом в момент списания суммы, указанной в п.2.1. Договора, с банковского счета Заказчика.
2.6. В течение 10 (десяти) банковских дней после выполнения Сторонами своих обязательств по Договору Подрядчик предоставляет Заказчику на оформление акт сверки расчетов по обязательствам, возникшим из Договора.

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик приступает к выполнению Работ по Договору в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.
3.2. Конкретная дата и время начала Работ определяются согласно Графику выполнения работ (Приложение № 2 к Договору).
3.3. При выполнении Подрядчиком Работ по Договору Стороны руководствуются Приложением № 3 к Договору «Взаимоотношения сторон в области охраны труда».
3.4. При выполнении Работ по Договору Подрядчик обязуется:
- производить Работы в полном соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к Договору);
- обеспечить выполнение работ на территории Объекта с соблюдением норм пожарной безопасности, охраны труда, экологической безопасности, охраны окружающей среды, иных норм действующего законодательства и нормативных актов органов федеральной и городской власти, нести ответственность за не соблюдение указанных норм с оплатой всех наложенных штрафов, в том числе с возмещением возникших убытков и ущерба;
 информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на Объекте при производстве работ по Договору (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях и. т. д.) и принимаемых решениях;
- нести ответственность за выполнение на Объекте Заказчика мероприятий по охране труда, противопожарных мероприятий, техники безопасности и охраны окружающей среды в период выполнения Работ;
- обеспечить вывоз мусора с Объекта Заказчика;
          - не позднее 10 (десяти) рабочих дней после завершения Работ по Договору вывезти с Объекта Заказчика принадлежащие ему временные сооружения и механизмы;
- вести Работы в соответствии с режимом работы Заказчика (понедельник-четверг с 8.30. до 16.30, пятница с 8.30 до 15.00, выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни по календарю); соблюдать на территории Заказчика внутриобъектовый режим;
- до подписания акта о приемке выполненных Работ (КС-2) за последний отчетный период передать Заказчику техническую и исполнительную документацию;
- по требованию Заказчика обеспечить сохранность и передачу на склад Заказчика ликвидных материалов и оборудования, образующихся при демонтаже и разборке строительных конструкций и оборудования.
3.5. Для выполнения Работ Заказчик обеспечивает необходимые условия для работы Подрядчика:
           - обеспечивает доступ  на Объект сотрудников Подрядчика по единому согласованному списку, предоставляемому не менее чем за 3 (три) рабочих дня до начала Работ. Пропускной режим Заказчика не допускает прохода лиц, не имеющих российского гражданства;
         - назначает на период проведения Работ ответственного представителя, уполномоченного решать вопросы, связанные с доступом в помещения, конкретным размещением оборудования;
- обеспечивает Подрядчика электрифицированным бытовым помещением для размещения бригады не менее ____ человек и складирования материалов.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Подрядчик ежемесячно, не позднее 25-го числа текущего месяца сдает Заказчику объём фактически выполненных в отчетном месяце Работ с предоставлением оформленных со своей стороны Акта о приемке выполненных работ (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) и счета-фактуры, оформленного в соответствии с НК РФ.
4.2.  Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и  Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) обязан отправить Подрядчику подписанные со своей стороны документы или мотивированный отказ от приемки Работ. 
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения силами и за счет Подрядчика. 
4.4. В случае досрочного выполнения работ Заказчик вправе досрочно принять выполненные Работы и оплатить их.
4.5. В случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков/недоделок в выполненных Работах, Подрядчик обязан устранить их за свой счет в согласованный Сторонами срок.
4.6. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество Работ, выполняемых Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
5.1.  Гарантия качества распространяется на все Работы, выполненные Подрядчиком по Договору, и все материалы и оборудование, используемые Подрядчиком в ходе выполнения Работ,  действует в течение сроков, указанных в ГОСТах, ТУ и сертификатах качества или паспорте качества, и составляет не менее гарантии производителя.
5.2. Срок гарантии на выполненные по Договору Работы и установленное оборудование (материалы) составляет _______  месяцев с даты подписания сторонами Акта о приемке выполненных работ (КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) за последний отчетный период.
5.3. Выполнение гарантийных обязательств осуществляется силами Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента уведомления Подрядчика Заказчиком о необходимости выполнения гарантийных обязательств. В случае необходимости замены неисправного оборудования, материалов в пределах гарантийного срока Подрядчик обязуется бесплатно производить замену неисправного оборудования и материалов на исправное аналогичное или с лучшими потребительскими (эксплуатационными) характеристиками.
5.4. Гарантийный срок продлевается в соответствии со сроком устранения дефектов и подписании нового акта о приемке выполненных Работ.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и условиями Договора.
6.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штрафную неустойку в размере 0,5 % от стоимости Работ по Договору, указанной в п. 2.1 Договора, за каждый день просрочки. 
6.3. В случае если просрочка составляет более 30 (тридцати) календарных дней, Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке с предварительным письменным уведомлением Подрядчика без оплаты фактических расходов, произведенных на момент получения уведомления. В соответствии с настоящим пунктом Договор считается расторгнутым со дня получения Подрядчиком соответствующего уведомления от Заказчика, если иной срок не указан в уведомлении. При этом Заказчик вправе взыскать с Подрядчика штраф в размере 30% от стоимости Работ по Договору, указанной в п. 2.1 Договора, а также потребовать от Подрядчика возмещения убытков, непокрытых таким штрафом.
6.4. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты за выполненные Работы  Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штрафную неустойку в размере 0,02 % от неоплаченной стоимости Работ  за каждый день просрочки, но не более 10 % от общей стоимости Работ по Договору.
6.5. В случае ненадлежащего оформления счетов-фактур, а также несвоевременного их предоставления, вследствие чего сумма налога на добавленную стоимость не будет принята к вычету (возмещению) налоговыми органами из бюджета, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, вызванных незачетом налога в бюджет.
6.6. В случае расторжения Договора в соответствии с п. 6.3 Договора, информация о Подрядчике заносится в публичный реестр недобросовестных поставщиков атомной отрасли сроком на 2 года.
6.7. В случае причинения вреда имуществу Заказчика при выполнении Работ Подрядчиком последний обязан возместить Заказчику стоимость причиненного вреда в полном объеме.
6.8. Убытки, причиненные третьему лицу по вине Подрядчика, возмещаются Подрядчиком, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.
6.9. Уплата штрафов и неустоек не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств по Договору.
6.10. Споры и разногласия, возникающие в процессе выполнения Договора, Стороны разрешают путем переговоров. Претензии по исполнению обязательств по Договору оформляются Сторонами в письменном виде в двух экземплярах. Срок ответа на претензии - 20 дней с момента получения. При не достижении согласия споры и разногласия решаются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области в порядке, установленном законодательством РФ.
6.11. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, которые возникли после заключения Договора в результате непредвиденных и неотвратимых стороной событий чрезвычайного характера.
Срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия обстоятельств непреодолимой силы. Если действие непреодолимой силы будет продолжаться более 60 (шестидесяти) дней, то Стороны дополнительно согласуют порядок дальнейшего исполнения Договора.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами  всех обязательств по Договору.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
8.1. Все изменения и дополнения к Договору оформляются в письменной форме, подписываются уполномоченными представителями Сторон и скрепляются печатями.
8.2. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора, Стороны руководствуются положениями действующего законодательства РФ.
8.3. Ни одна из Сторон не имеет права передать свои права и обязанности по Договору третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. 
В случае реорганизации Сторон их права и обязанности по Договору переходят к их правопреемникам.
8.4. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменении реквизитов в течение 5 (пяти) рабочих дней.
8.5. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой Стороны, оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. [bookmark: _Toc309993701]ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ДОГОВОРУ
9.1. Приложение № 1 – Техническое задание 
9.2. Приложение № 2 – График выполнения работ
9.3. Приложение № 3 – Взаимоотношения сторон в области охраны труда.
9.4. Приложение № 4 – Локальная смета.


10. [bookmark: _Toc309993702]АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

	ЗАКАЗЧИК:
	ПОДРЯДЧИК:

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»
	Наименование организации

	Место нахождения: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, Россия
Почтовый адрес: д. 82, ул. Савушкина, Санкт-Петербург, 197183
ИНН 7814417371, КПП 783450001
Банковские реквизиты:
Р/с 4070 2810 8390 4000 2061
в филиале ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге, г. Санкт-Петербург
К/с 3010 1810 2000 0000 0704
БИК 044030704
ОКПО 07626010,	
ОГРН 1089847342001
Тел.: 8 (812) 430-01-34
Факс: 8 (812) 430-03-93
e-mail: email@givnipiet.ru
	Место нахождения: 
Почтовый адрес: 
ИНН _____________, КПП ___________
Банковские реквизиты:
Р/сч _______________________
в _________________________

К/сч  ___________________ 
БИК  ______________________
ОКПО ___________________,
ОГРН ____________________ 
ОКАТО __________________
Тел. ________________
Факс _________________
e-mail: ________________




ПОДПИСИ СТОРОН:

	ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	

	_______________   Корнильев В.Б.
	______________________    Ф.И.О.



Приложение № 1  
к Договору подряда №  _________________
от ______________
[bookmark: _Toc244406667]                 



	УТВЕРЖДАЮ    

Директор по общим вопросам
ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
                                                                                        _________________В.Б. Корнильев        
 «____»   _______________2013 г.	
	СОГЛАСОВАНО

 


____________________ /________________/
«____»   _______________2013 г.	




                 






ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работ 
по замене стояков системы отопления Административного корпуса                             по адресу: Санкт-Петербург, ул. Савушкина, 82.







		















Санкт-Петербург
2013


	№
п/п
	Серии
ГОСТ
	Наименование работ
	Единица
изм
	Кол-во

	1 ЭТАП - Демонтажные работы

	1.
	32-62-75*
ГОСТ
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных
труб Ду=25мм
	м/п

	770

	2.
	М-132
	Снятие существующих чугунных радиаторов, по 15 секций каждый
	шт.
	130

	3.
	М-132
	Вынос существующих чугунных радиаторов и трубопроводов на территорию Административного
корпуса
	
шт
	140

	2 ЭТАП - Монтажные работы на 22 стояка

	
4.

	
МС-140М

	Установить чугунные радиаторы завода изготовителя. Кол-во секций в радиаторе принять по приложению № 1 к настоящему техническому заданию.
Радиаторы, до начала монтажа должны быть
сгруппированы по секциям, испытаны на герметичность (опрессованы) давлением, равным 1,5 рабочего давления на стенде. Высота радиаторов Н+500мм
	


шт.
радиаторов

	


132


	5.
	22Б2П1
	На подводках к нагревательным приборам (подающим и обратном) установить шаровые краны
	шт.
	300

	6.
	П.3.24
СНиП
3.05.01-85
	Стояки системы отопления проложить открыто на расстоянии 150мм от кромки оконного проема
	
мм
	
Ду25

	7.
	ГОСТ
3262-75*
	Диаметры стояков, подводок к нагревательным при- борам и диаметры замыкающих участков принять равным смонтированным в натуре. Ду = 25мм
Материал труб стояков, подводок и замыкающих участков принять трубы водогазопроводные легкие 
бесшовные.
	

м/п
	

  770

	8.
	
	Пробитие прохода трубопроводов системы отопления через перекрытия и перегородки с установкой
гильз Øнар.35мм.
	
шт.
	
140

	9
	
	Нагревательные приборы, стояки и подводки к
к нагревательным приборам окрасить масляной краской за два раза.
	
м/п
	
900

	10.
	
	Установка хомутов на укреплении трубопроводов для Ду = 25мм
	
шт
	
390

	
11.

	
	Пятый этаж
Помещения №№ 520, 522, 524, 526, 530, 542, 544, 546, 548, 545
Кол-во радиаторов
Кол-во секций
Кол-во кранов
	


шт.
шт.
шт.
	


24
453
48

	12.
	
	Четвертый этаж
Помещения №№ 420, 424, 424А, 424Б, 424В, 426, 440, 440А, 442, 443, 438, 444
Кол-во радиаторов
Кол-во секций
Кол-во кранов
	


шт.
шт.
шт.
	


24
200
48


	13.
	
	Третий этаж
Помещения №№ 320, 322, 324А, 324Б, 324В, 324Г, 324Д, 340, 352А, 352Б, 352В, 354, 356, 358А, 358, 355
Кол-во радиаторов
Кол-во секций
Кол-во кранов
	



шт.
шт.
шт.
	



22
258
44

	14.
	
	Второй этаж
Помещения №№ 220, 22, 224, 226, 230А, 230, 232, 244, 246, 248А, 248Б, 248В, 252, 247, 250
Кол-во радиаторов
Кол-во секций
Кол-во кранов

	


шт.
шт.
шт.
	


20
106
40

	15.
	
	Первый этаж
Помещения №№124, 126А, 126, 126Б, 126В, 126Г, 125, 125А, 125Б, 124, 121А, 120, 121Б, 123, 129Б, 129В,  151, 152, 150, 145Б, 147, 147А, 148А, 148, 149
Кол-во радиаторов
Кол-во секций
Кол-во кранов
	



шт.
шт.
шт.
	



25
98
50

	16.
	
	Цокольный этаж
Помещения №№ 062, 065, 066, 068, 069, 070, 072, 073, 018, 020, 027, 034, 033, 033А, 033Б, 033В, 033Г.
Кол-во радиаторов
Кол-во секций
Кол-во кранов
В резерв – количество кранов
	


шт.
шт.
шт.
шт.
	


17
85
34
36


На монтажные работы требуется: Радиаторов	-132 шт.
                                                           Секций	           -1200 шт.
                                                           Кранов	           -300 шт.

3 ЭТАП - Сдача выполненных работ Заказчику.

Начальник отдела 714				  	                    М.А.Пряников
[bookmark: _Toc303846947]
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Приложение № 2
к Договору подряда № _______________
 «____»____________2013 г.


ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 
по замене стояков системы отопления Административного корпуса ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	№
	Вид работ 
	Количество рабочих дней

	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40

	1
	Корпус № 1 
(ул. Савушкина, 82)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	1 Этап (поставка материала)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	2 Этап (выполнение демонтажных работ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	3 Этап (выполнение монтажных работ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	4 Этап (сдача выполненных работ заказчику)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Срок выполнения работ составляет ______ /____________/рабочих дней
                                                                                                         (прописью)

	
ЗАКАЗЧИК:
	
	
ПОДРЯДЧИК:

	Директор по общим вопросам
	
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	

	______________________ Корнильев В.Б.
	
	______________________    Ф.И.О.
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Приложение № 3
к Договору подряда № _____________
от «____»____________2013 г.
Взаимоотношения сторон в области охраны труда.
Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в отношении своих работников каждая из сторон несет самостоятельно.
Права Заказчика:
· осуществлять контроль соблюдения Подрядчиком требований безопасности работ, в т.ч. применение работниками средств индивидуальной и  коллективной защиты;
· при выявлении нарушений требований безопасности предъявлять Подрядчику  обязательные к исполнению требования (устные и письменные) об их устранении;
· при выявленных нарушениях, создающих угрозу жизни и здоровья работников, требовать приостановки ведения работ;
· в случае систематического нарушения Подрядчиком требований безопасности труда расторгнуть договор;
· принимать участие в расследовании несчастных случаев, аварий, иных инцидентов, произошедших на участке ведения работ. 
Обязанности Заказчика:
· проводить с работниками Подрядчика вводный инструктаж;
· совместно с Подрядчиком оформлять акты-допуски на право строительно-монтажных работ на территории Заказчика;
· информировать Подрядчика о предполагаемых внешних организационно-технических изменениях, способных повлиять на безопасность ведения работ;
· назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Подрядчиком в связи с выполняемыми работами.
Права Подрядчика:
· участвовать в проверках, проводимых Заказчиком;
· приостанавливать работы в случае невыполнения (нарушения) Заказчиком обязательных для него требований безопасности, предусмотренных в согласованной организационно-технологической документации.
Обязанности Подрядчика:
· все свои действия согласовывать с основным принципом политики Общества в области охраны труда – приоритетом сохранения жизни и здоровья работников по отношению к любым другим результатам их деятельности;
· соблюдать нормативные требования безопасности ведения работ;
· выполнять требования Заказчика об устранении нарушений, выявленных в результате проводимых им контрольных мероприятий;
· не допускать к выполнению работ на территории Заказчика работников, не прошедших у него вводный инструктаж;
· незамедлительно информировать Заказчика о ситуациях на участках ведения  работ, создающих угрозу жизни и здоровью людей, порче имущества Заказчика, о случаях производственного травматизма, аварийных и иных нештатных ситуациях;
· назначать своего представителя, уполномоченного по взаимодействию с Заказчиком в связи с выполняемыми работами.
	
ОТ   ЗАКАЗЧИКА:
	
ОТ   ПОДРЯДЧИКА:

	Директор по общим вопросам
	

	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	

	______________________ Корнильев В.Б.
	______________________    Ф.И.О.
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Приложение № 4  
к Договору подряда №  _______________

	СОГЛАСОВАНО
	
	УТВЕРЖДАЮ

	
	
	Директор по общим вопросам

	
	
	ОАО «Головной институт «ВНИПИЭТ»

	
	
	

	          ______________/___________/
	
	         _______________ В.Б.Корнильев

	«_____»_____________ 2013 г.
	
	«_____»_____________ 2013г.



	ОАО "Головной институт "ВНИПИЭТ"   
Работы по замене стояков системы отопления Административного корпуса по адресу: СПб, ул. Савушкина, д.82           

	(наименование работ и затрат, наименование объекта)

	

	[bookmark: RANGE!A4]ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № ____

	

	
	[bookmark: RANGE!B10]Основание: тех. решение
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B11]Сметная стоимость строительных работ
	1774,826
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	[bookmark: RANGE!B15]Средства на оплату труда
	358,224
	тыс. руб.
	
	
	
	
	

	
	Сметная трудоемкость
	2539,98
	чел.час
	
	
	
	
	

	
	Составлен(а) в ценах 2000г с пересчетом на 01.2013 г. 
	
	
	
	
	
	
	

	№ пп
	Шифр и номер позиции норматива
	Наименование работ и затрат, единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин

	
	
	
	
	всего
	эксплуата-
ции машин
	Всего
	оплаты труда
	эксплуата-
ция машин
	на единицу
	всего

	
	
	
	
	оплаты труда
	в т.ч. оплаты труда
	
	
	в т.ч. оплаты труда
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	                                       Раздел 1. Демонтажные работы

	1
	ТЕРр65-19-002
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг
(100 шт.)
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка:
НР (16918 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (26896 руб.)
СП (10758 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (26896 руб.)
	1,3
	1622,35
1521,54
	100,81
49,74
	2109
	1978
	131
65
	158
	205,4

	2
	ТЕРр65-01-001
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм
(100 м трубопровода)
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка:
НР (22540 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (35835 руб.)
СП (14334 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (35835 руб.)
	7,7
	415
352,15
	7,29
1,3
	3196
	2712
	56
10
	34,66
	266,88

	3
	ТЕРр69-09-001
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Вынос из помещений и очистка от строительного мусора
(100 т мусора)
Прочие работы:
НР (2479 руб.): 78%*0,85 от ФОТ (3739 руб.)
СП (1496 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (3739 руб.)
	0,14916
	1901,02
1901,02
	 
	284
	284
	 
	214,32
	31,97

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	5589
	4974
	187
75
	 
	504,25

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053  (Поз. 1-3))
	69700
	65483
	1626
987
	 
	504,25

	Накладные расходы
	41937
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	26588
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 1 Демонтажные работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1-2
	5305
	4690
	187
75
	 
	472,28

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	65961
	61744
	1626
987
	 
	472,28

	    Накладные расходы 74%*0,85 ФОТ (от 62 731)
	39458
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 62 731)
	25092
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	130511
	 
	 
	 
	472,28

	  Прочие работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 3
	284
	284
	 
	 
	31,97

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	3739
	3739
	 
	 
	31,97

	    Накладные расходы 78%*0,85 ФОТ (от 3 739)
	2479
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 3 739)
	1496
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	7714
	 
	 
	 
	31,97

	  Итого
	138225
	 
	 
	 
	504,25

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	2591
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	1626
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	66470
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	41937
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	26588
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 1 Демонтажные работы
	138225
	 
	 
	 
	504,25

	                                       Раздел 2. Прокладка трубопроводов, радиаторов

	4
	ТЕР18-03-001-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Установка радиаторов: чугунных
(100 квт радиаторов и конвекторов)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (42825 руб.): 128%*(0.9*0,85) от ФОТ (43735 руб.)
СП (24684 руб.): 83%*(0.85*0,8) от ФОТ (43735 руб.)
	2,69
	2551,32
954,12
	480,28
44,75
	6863
	2567
	1292
120
	87,055
	234,18

	5
	ССЦ-03/2012 п.300-0555
стр.273
	Радиаторы чугунные МС-140М
(кВт)
Материалы в текущих ценах
	269
	2015,97
	 
	542296
	 
	 
	 
	 

	6
	ТЕРр65-20-002
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Перегруппировка с отсоединением и обратным присоединением одной секции при весе радиатора: до 160 кг
(100 радиаторов)
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы:
НР (72555 руб.): 103%*0,85 от ФОТ (82873 руб.)
СП (39779 руб.): 60%*0,8 от ФОТ (82873 руб.)
	1,4
	5104,19
4438,25
	116,64
57,55
	7146
	6214
	163
81
	433
	606,2

	7
	ТЕРр65-22-002
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Прочистка и промывка: радиаторов отопления весом до 160 кг внутри здания
(100 приборов)
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка:
НР (48923 руб.): 74%*0,85 от ФОТ (77779 руб.)
СП (31112 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (77779 руб.)
	1,4
	4769,08
4219,78
	 
	6677
	5908
	 
	399,6
	559,44

	8
	ТЕР16-02-001-03
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм
(100 м трубопровода)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (55071 руб.): 128%*(0.9*0,85) от ФОТ (56241 руб.)
СП (31742 руб.): 83%*(0.85*0,8) от ФОТ (56241 руб.)
	7,7
	547,83
445,89
	61,23
2,96
	4218
	3433
	471
23
	37,9155
	291,95

	9
	ТСЦ-103-0051
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм
(м)
Материалы в текущих ценах
	770
	43,6
	 
	33572
	 
	 
	 
	 

	10
	ТСЦ-101-9690П
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Хомуты для крепления труб
(шт)
Материалы в текущих ценах
	390
	5,16
	 
	2012
	 
	 
	 
	 

	11
	ТСЦ-302-9230-134П
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Кран шаровый полнопроходной со стальной рукояткой, резьба внутренняя - внутренняя, латунный, давлением 4 мпа, диаметром д=25 мм (1")
(шт)
Материалы в текущих ценах
	300
	90,12
	 
	27036
	 
	 
	 
	 

	12
	ТЕР16-07-005-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм
(100 м трубопровода)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (10055 руб.): 128%*(0.9*0,85) от ФОТ (10269 руб.)
СП (5796 руб.): 83%*(0.85*0,8) от ФОТ (10269 руб.)
	7,7
	90,64
81,98
	4,35
	698
	631
	33
	5,7615
	44,36

	13
	ТЕР13-03-002-04
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Огрунтовка трубопроводов за один раз: грунтовкой гф-021
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (1069 руб.): 90%*(0.9*0,85) от ФОТ (1553 руб.)
СП (739 руб.): 70%*(0.85*0,8) от ФОТ (1553 руб.)
	1,232
	376,59
79,51
	7,48
0,16
	464
	98
	9
	6,1065
	7,52

	14
	ТЕР13-03-004-26
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Окраска трубопроводов и радиаторов  эмалью пф-115
(100 м2 окрашиваемой поверхности)
(2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2);
При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
НР (4360 руб.): 90%*(0.9*0,85) от ФОТ (6332 руб.)
СП (3014 руб.): 70%*(0.85*0,8) от ФОТ (6332 руб.)
	4,09
	1224,11
97,68
	10,35
0,33
	5007
	400
	42
1
	8,809
	36,03

	15
	ТЕР46-03-010-01
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Пробивка  толщиной 100 мм отверстий площадью: до 20 см2
(100 отверстий)
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
НР (270 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ (321 руб.)
СП (153 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ (321 руб.)
	1,4
	497,94
176,43
	321,51
52,72
	697
	247
	450
74
	15,17
	21,24

	16
	ТЕР16-02-001-05
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Прокладка гильз из трубных труб диаметром: до 40 мм
(100 м трубопровода)
(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
НР (993 руб.): 128%*(0.9*0,85) от ФОТ (1014 руб.)
СП (572 руб.): 83%*(0.85*0,8) от ФОТ (1014 руб.)
	0,14
	550,15
445,89
	61,23
2,96
	77
	62
	9
	37,9155
	5,31

	17
	ТСЦ-103-0053
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Трубы стальные диам 40 мм для гильз
(м)
Материалы в текущих ценах
	14
	73,8
	 
	1033
	 
	 
	 
	 

	18
	ТЕРр69-04-003
Письмо КЭРППиТ от 28.11.11 №11/19232
	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных
(100 отверстий)
Прочие  работы:
НР (7733 руб.): 78%*0,85 от ФОТ (11664 руб.)
СП (4666 руб.): 50%*0,8 от ФОТ (11664 руб.)
	1,4
	1144,96
631,97
	2,11
1,04
	1603
	885
	3
1
	60,65
	84,91

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	639399
	20445
	2472
300
	 
	1891,14

	Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
	979796
	288271
	21819
3483
	 
	2035,73

	Накладные расходы
	243828
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	142243
	 
	 
	 
	 

	Итоги по разделу 2 Прокладка трубопроводов, радиаторов :
	 
	 
	 
	 
	 

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 4, 8, 12, 16
	11856
	6693
	1805
143
	 
	575,8

	    Всего с учетом "пуск и регулировка ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%"
	12111
	6894
	1859
147
	 
	593,07

	    Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	13862
	8273
	2231
176
	 
	711,68

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	148636
	108914
	19396
2317
	 
	711,68

	    Накладные расходы 128%*(0.9*0,85) ФОТ (от 111 231)
	108917
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 83%*(0.85*0,8) ФОТ (от 111 231)
	62779
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	320332
	 
	 
	 
	711,68

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 5, 9-11, 17
	605949
	 
	 
	 
	 

	  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы :
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 6
	7146
	6214
	163
81
	 
	606,2

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	87879
	81807
	1417
1066
	 
	606,2

	    Накладные расходы 103%*0,85 ФОТ (от 82 873)
	72555
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 82 873)
	39779
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	200213
	 
	 
	 
	606,2

	  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 7
	6677
	5908
	 
	 
	559,44

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	82434
	77779
	 
	 
	559,44

	    Накладные расходы 74%*0,85 ФОТ (от 77 779)
	48923
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 77 779)
	31112
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	162469
	 
	 
	 
	559,44

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 13-14
	5471
	498
	51
1
	 
	43,55

	    Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	5581
	598
	61
1
	 
	52,26

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	38196
	7873
	530
13
	 
	52,26

	    Накладные расходы 90%*(0.9*0,85) ФОТ (от 7 886)
	5430
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 70%*(0.85*0,8) ФОТ (от 7 886)
	3754
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	47380
	 
	 
	 
	52,26

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 15
	697
	247
	450
74
	 
	21,24

	    Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 321)
	270
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 321)
	153
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1120
	 
	 
	 
	21,24

	  Прочие работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 18
	1603
	885
	3
1
	 
	84,91

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	16005
	11651
	26
13
	 
	84,91

	    Накладные расходы 78%*0,85 ФОТ (от 11 664)
	7733
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 11 664)
	4666
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	28404
	 
	 
	 
	84,91

	  Итого
	1365867
	 
	 
	 
	2035,73

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	669706
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	21819
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	291754
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	243828
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	142243
	 
	 
	 
	 

	  Итого по разделу 2 Прокладка трубопроводов, радиаторов
	1365867
	 
	 
	 
	2035,73

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	644988
	25419
	2659
375
	 
	2395,39

	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
	1049495
	353754
	23445
4470
	 
	2539,98

	Накладные расходы
	285765
	 
	 
	 
	 

	Сметная прибыль
	168830
	 
	 
	 
	 

	Итоги по смете:
	 
	 
	 
	 
	 

	  Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка :
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 1-2, 7
	11982
	10598
	187
75
	 
	1031,72

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	148394
	139523
	1626
987
	 
	1031,72

	    Накладные расходы 74%*0,85 ФОТ (от 140 510)
	88381
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 140 510)
	56204
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	292979
	 
	 
	 
	1031,72

	  Прочие работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 3, 18
	1887
	1169
	3
1
	 
	116,88

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	19744
	15390
	26
13
	 
	116,88

	    Накладные расходы 78%*0,85 ФОТ (от 15 403)
	10212
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 50%*0,8 ФОТ (от 15 403)
	6161
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	36117
	 
	 
	 
	116,88

	  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 4, 8, 12, 16
	11856
	6693
	1805
143
	 
	575,8

	    Всего с учетом "пуск и регулировка ОЗП=3%; ЭМ=3%; ЗПМ=3%; ТЗ=3%; ТЗМ=3%"
	12111
	6894
	1859
147
	 
	593,07

	    Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	13862
	8273
	2231
176
	 
	711,68

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	148636
	108914
	19396
2317
	 
	711,68

	    Накладные расходы 128%*(0.9*0,85) ФОТ (от 111 231)
	108917
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 83%*(0.85*0,8) ФОТ (от 111 231)
	62779
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	320332
	 
	 
	 
	711,68

	  Материалы в текущих ценах:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 5, 9-11, 17
	605949
	 
	 
	 
	 

	  Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 6
	7146
	6214
	163
81
	 
	606,2

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	87879
	81807
	1417
1066
	 
	606,2

	    Накладные расходы 103%*0,85 ФОТ (от 82 873)
	72555
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 60%*0,8 ФОТ (от 82 873)
	39779
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	200213
	 
	 
	 
	606,2

	  Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии:
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 13-14
	5471
	498
	51
1
	 
	43,55

	    Всего с учетом "Условия производства работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2"
	5581
	598
	61
1
	 
	52,26

	    Всего с учетом "Индексы перехода в цены на январь 2013г. (ЦиСН 01-2013 таб.1.3) ОЗП=13,165; ЭМ=8,694; ЗПМ=13,165; МАТ=6,053"
	38196
	7873
	530
13
	 
	52,26

	    Накладные расходы 90%*(0.9*0,85) ФОТ (от 7 886)
	5430
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 70%*(0.85*0,8) ФОТ (от 7 886)
	3754
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	47380
	 
	 
	 
	52,26

	  Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов):
	 
	 
	 
	 
	 

	    Итого Поз. 15
	697
	247
	450
74
	 
	21,24

	    Накладные расходы 110%*(0.9*0.85) ФОТ (от 321)
	270
	 
	 
	 
	 

	    Сметная прибыль 70%*(0.85*0.8) ФОТ (от 321)
	153
	 
	 
	 
	 

	    Итого c накладными и см. прибылью
	1120
	 
	 
	 
	21,24

	  Итого
	1504090
	 
	 
	 
	2539,98

	    В том числе:
	 
	 
	 
	 
	 

	      Материалы
	672296
	 
	 
	 
	 

	      Машины и механизмы
	23445
	 
	 
	 
	 

	      ФОТ
	358224
	 
	 
	 
	 

	      Накладные расходы
	285765
	 
	 
	 
	 

	      Сметная прибыль
	168830
	 
	 
	 
	 

	  НДС 18%
	270736
	 
	 
	 
	 

	  ВСЕГО по смете
	1774826
	 
	 
	 
	2539,98
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	ИТОГО с учётом понижающего коэффициента
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Составил: ___________________________/______________/

	(должность, подпись, расшифровка)

	Coглacoвaно: ___________________________Т.А. Солодкова 

	(должность, подпись, расшифровка)

	Haчальник группы: ___________________________Н.А. Минина

	(должность, подпись, расшифровка)

	Зам. начальника отдела: ___________________________Т.В. Кузнецова

	(должность, подпись, расшифровка)

	Coглacoвано: ___________________________М.А. Пряников

	(должность, подпись, расшифровка)



Лист 19 договора подряда № ___________________

