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ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

Химико-металлургический завода  ФГУП «ПО «Маяк».
Капитальный ремонт трубопроводов пара и тепловой изоляции трубопроводов пара и горячей воды в  тепловой камере К- 530. 

Основание: дефектная ведомость   №   5    от   13.07.11г.
Применить коэффициенты на стеснённость: работы производятся  при наличии действующих коммуникаций на территории промышленного предприятия.  Условия- особо вредные. 
	№

п/п
	Наименование
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	Раздел I.  Подготовительные работы:
	
	

	1
	Очистка площадей от кустарника и мелколесья вручную
	м2
	364

	2
	Погрузка кустарника и мелколесья   в автосамосвалы и отвозка   до 5км
	м³/т
	1,6/2,2

	3
	Разборка покрытий оснований бетонных вручную при помощи отбойных молотков
	м3
	15,3

	4
	Погрузка строительного мусора в а/самосвалы отвозка на расстояние до 5 км
	м3
т
	15,3
36,7

	
	Раздел II.  Земляные работы:
	
	

	5
	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,65 м³  с погрузкой в а/самосвалы и отвозкой до 5 км,  грунт 3 группы (Под проездом, вытесненный грунт)
	м³

тн
	125
225

	6
	Разработка грунта экскаватором емк. ковша 0,65 м³  в отвал,  грунт 3 группы 
	м³


	471

	7
	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 3-х м, с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном  в а/самосвалы и отвозкой до 5 км  
	м³

тн
	9

16

	8
	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 3-х м, с погрузкой в бадьи, подъемом а/краном  в  отвал  
	м³


	49

	9
	Перемещение грунта 3 гр. бульдозером до 10 м
	м³
	520

	10
	Обратная засыпка котлована бульдозером с перемещением грунта до 10 м, с послойным уплотнением,  грунт 3 группы.
	м³
	506

	11
	Засыпка вручную пазух, с послойным уплотнением, грунт 3 группы.
	м³
	14

	12
	Обратная засыпка траншеи под проездом  и пересечками щебнем фр.40-70 мм с послойным уплотнением пневмотрамбовками
	м³
	134

	13
	Планировка площадей бульдозером 108 л.с.
	м2
	480

	
	Раздел IΙΙ.  Демонтажные работы.
	
	

	14
	Демонтаж  ж/бетонного перекрытия камеры, с погрузкой в а/самосвал и отвозкой до 5 км (выход Ø 700 из канала)
	м³

тн
	2,46

6,2

	15
	Разборка вручную при помощи отбойных молотков стен и днища камеры, с  погрузкой в бадьи, подъемом а/краном  в а/самосвалы и отвозкой до 5 км  (выход Ø 700 из канала)
	м³

тн
	11,8

24

	16
	Демонтаж плит перекрытия лотков с погрузкой в а/самосвал и отвозкой до 5 км
	м³

тн
	6,7

16,8

	17
	Разборка старой тепловой изоляции с  погрузкой в бадьи, подъемом а/краном  в а/самосвалы и отвозкой до 5 км  
	м³

тн
	15,6

1,8

	18
	Демонтаж  задвижек Ду 400, с погрузкой а а/сам. и отвозкой до 5 км 
	шт

тн
	1

1,4

	19
	То же,  Ду 150 2шт

             Ду 250 -1шт
	шт

тн
	3

0,9

	20
	Демонтаж  трубопроводов в непроходном канале, с погрузкой в а/сам. и отвозкой до 5 км: Ду400-20м, Ду150-15м, Ду250- 10м 
	тн
	3,9

	21
	Демонтаж  неподвижных опор, с погрузкой в а/сам. и отвозкой до 5 км 
	тн
	0,67

	22
	Демонтаж ж/б опорных подушек, бетонных столбиков н.о., бетонных опор под задвижки, ж/б лотка в местах врезок  при помощи отбойных молотков вручную, с  погрузкой в бадьи, подъемом а/краном  в а/самосвалы и отвозкой до 5 км  
	м3
тн
	6,3

15,8

	23
	Очистка канала  и т/к от ила и мусора вручную, с  погрузкой в бадьи, подъемом а/краном  в а/самосвалы и отвозкой до 5 км  
	м³

т
	14,8

21,6

	
	Раздел ΙV. Строительно-монтажные работы.
	
	

	24
	Монтаж ж/б опорных подушек в непроходных каналах,

 бетон М 200,                                                           сталь 
	м3

кг
	0,13

12

	25
	Монтаж скользящих опор, рам неподвижных опор, лобовые упоры с огрунтовкой за 2 раза ГФ-021
	т
м²
	0,71

24,1

	26
	Ремонт железобетонных стен каналов отдельными местами (до 0,2м²), бетон М 200
	м³
	2,9

	27
	Бетонирование неподвижных опор, устройство бетонных опор под задвижки, бетон М 200
	м³
	5,4

	28
	Прокладка паропровода из стальных труб в непроходном канале при условном давлении   2,5 МПа,    температуре 300ºС,  ГОСТ 8732-78  из стали марки 20  Ø 426х12 мм  
	м
	20

	29
	Прокладка паропровода из стальных труб в непроходном канале при условном давлении   2,5 МПа,    температуре 300ºС,  ГОСТ 8732-78  из стали марки 20  Ø 159х9 мм  
	м
	15

	30
	Прокладка паропровода из стальных труб в непроходном канале при условном давлении   2,5 МПа,    температуре 300ºС,  ГОСТ 8732-78  из стали марки 20  Ø 273х9 мм  
	м
	10

	31
	Монтаж фасонных частей:

· отводы 90º Ø 426х13мм  -2шт х126кг=252кг
· отводы 90º Ø 159х9мм  -4шт х12кг=48кг
· отводы 90º Ø 273х10мм  -2шт х43кг=86кг
· тройник переходной 426х12 – 273х10 -1шт х 98кг

· крест переходной 426х12 – 159х8 -1шт х86кг

· заглушка Ру=2,5МПа Ø 426х10 -1шт х 22кг 
	тн
	0,592

	32
	Приварка ответных фланцев Ру=2,5 МПа:

Ду 400

Ду 250

Ду 150

Ду 50
	шт

шт

шт

шт
	2

2

4

10

	33
	Монтаж задвижек:

· 30с572нж Ду 400 мм

· 30с41нж Ду 250 мм

· 30с41нж Ду 150 мм

· 30с41нж Ду  50 мм (на дренаж)
	шт

шт

шт

шт
	1

1

2

5

	34
	Врезка в существующую сеть: 
· Ду 400 мм

· Ду 250 мм

· Ду 150мм
	шт
шт

шт
	1

1

2

	35
	Радиографический метод контроля :   Ду 150 мм   

                                                                 
	1стык

1снимок
	2

8

	36
	Радиографический метод контроля :   Ду 250 мм   

                                                                 
	1стык
1снимок
	2

8

	37
	Радиографический метод контроля :   Ду 400 мм   

                                                                 
	1стык
1снимок
	2

12

	38
	Продувка, гидравлическое  испытание  паропровода Ду 400мм
	м
	20

	39
	Продувка, гидравлическое  испытание  паропровода Ду 250мм
	м
	10

	40
	Продувка, гидравлическое  испытание  паропровода Ду 150мм
	м
	15

	41
	Монтаж плит перекрытия каналов :   

· П 9-15, сталь- 135,2кг, бетон- 1,68м3
· П 11-8, сталь –125,6кг, бетон- 1,8м3
· П 19-11, сталь – 127,8кг, бетон- 3,22м3
	шт
шт
шт
	4

4

2

	42
	Устройство щеб. основания колодца (выход Ø 700 из канала), щеб. фр. 20-10 мм, δ=200 мм
	м³
	1,8

	43
	Устройство бет. подготовки основания колодца (выход Ø 700 из канала), δ=200 мм 
	м³
	1,8

	44
	Монтаж бетонных блоков колодца (выход Ø 700 из канала):

ФБС 24.4.6т
ФБС 12.4.6т

ФБС 09.4.6т
	шт
шт

шт
	22
20

16

	45
	Монтаж фундаментных балок колодца (выход Ø 700 из канала):
ФБ6-11 L=5,95м, бетон- 0,71м3, сталь- 85,8кг
ФБ6-14 L=4,45м, бетон- 0,58м3, сталь- 33,5кг
	шт

шт
	1

1

	46
	Монтаж перекрытия колодца (выход Ø 700 из канала):
· Балки Б7 бетон- 1,42м3, сталь- 255,2кг

· плиты П19-15 бетон- 3,22м3, сталь- 154,8кг

· плита ПОТ-1 бетон- 2,02м3, сталь- 177кг
· Кольцо КЦ7-6 бетон- 0,1м3, сталь- 4,4кг
	шт

шт
шт

шт
	2

2

1

1

	47
	Установка чугунных люков колодцев тип «Л» 
	шт
	1

	48
	Устройство щебёночного основания отмостки колодцев
	м²
	0,54

	49
	Устройство бетонной отмостки колодцев
	м²
	0,54

	50
	Типовая пересечка , тип 2 (кол-во пересечек –4 шт)  короб  L= 8м

· Монтаж швеллеров № 16 

· Монтаж полосовой стали – 40х3 

· Укладка труб- ст. Ø 108х4 

· Окраска битумом за 2 раза
	т

т

м/т

м²
	0,92
0,16
32/0,33
36,8

	51
	Восстановление дорожного покрытия h=300 мм из бетона М 400, армирование АΙΙΙ  Ø 18
	м2

т
	51
0,94

	
	Раздел V. Изоляционные работы.
	
	

	52
	Огрунтовка металлических поверхностей паропроводов за 2 раза грунтом ГФ-021
	м²
	46

	53
	Окраска  КО (кремнийорганическое покрытие) за 3 раза
	м2
	46

	54
	Теплоизоляция паропровода  Ø159х9 – 15м цилиндрами теплоизоляционными на синтетическом связующем из базальтовой ваты  кашированные армированной алюминиевой фольгой ПЦ-100 õ=80 мм ГОСТ 23208-2003 
	м³
	0,9

	55
	Теплоизоляция паропровода  Ø 273х9 – 10м цилиндрами теплоизоляционными на синтетическом связующем из базальтовой ваты  кашированные армированной алюминиевой фольгой  ПЦ-100 õ=80 мм ГОСТ 23208-2003 
	м³
	0,9

	56
	Теплоизоляция паропровода  Ø 426х12 -20м цилиндрами теплоизоляционными на синтетическом связующем из базальтовой ваты  кашированные армированной алюминиевой фольгой  ПЦ-100 õ=80 мм ГОСТ 23208-2003 
	м³
	2,6

	57
	Теплоизоляция углов поворота паропровода  асбестопухшнуром   δ=100 мм (26-01-007-2)   160кг/м3
	м³
кг
	0,6
96

	58
	Покрытие поверхности изоляции углов поворота паропроводов – сталью оцинкованной  δ=0,55мм
	м²
	7,2

	59
	Теплоизоляция сущ. трубопроводов теплосети скорлупами из пенополиуретана фольгированного:
· δ=50 мм для труб Ø 530  -16м 
· δ=50 мм  для труб Ø 426  -20м

· δ=40 мм  для труб Ø 219  -31м
· δ=40 мм  для труб Ø 159  -12м 

· δ=50 мм  для отводов Ø 426  -6шт 

· δ=40 мм  для отводов Ø 219  -8шт 

· δ=40 мм  для отводов Ø 159  -4шт 
· δ=50 мм для задвижек Ø 500  -2шт 

· δ=50 мм  для задвижек Ø 400 -1шт 

· δ=40 мм  для задвижек Ø 250  -4шт 

· δ=40 мм  для задвижек Ø 200  -3шт 

· δ=40 мм  для задвижек Ø 150  -5шт 
	м³

	5,8

	
	Раздел VΙ.  Временные коммуникации для бесперебойного снабжения паром.
	
	

	60
	Доработка грунта 3 гр. вручную под блоки ФБС в отвал
	м³
	2,9

	61
	Устройство щебёночного основания под блоки ФБС, щебень фр. 20-10 мм
	м³
	2,9

	62
	Монтаж блоков ФБС 9.5.6т
	шт
	19

	63
	Обваловка ФБС грунтом 3 группы вручную на высоту 2/3 блока
	м³
	9,2

	64
	Установка закладных на блоки под скользящие опоры из листа δ=6мм 

и ∟50х5. Окрасить ГФ-021 за 2 раза
	тн
м2
	0,298
13,4

	65
	Монтаж скольящих опор. Окрасить ГФ-021 за 2 раза
	кг
м2
	99,5
7,9

	66
	Надземная прокладка паропровода из стальных труб  при условном давлении   2,5 МПа, температуре 300ºС,  ГОСТ 8732-78  из стали марки 20   Ø 426х12 мм  
	м
	10

	67
	Надземная прокладка паропровода из стальных труб при условном давлении   2,5 МПа, температуре 300ºС,  ГОСТ 8732-78  из стали марки 20  Ø 159х9 мм  
	м
	70

	68
	Надземная прокладка паропровода из стальных труб при условном давлении   2,5 МПа, температуре 300ºС,  ГОСТ 8732-78  из стали марки 20  Ø 273х9 мм  
	м
	36

	69
	Монтаж фасонных частей:

· отводы 90º Ø 426х13мм  -2шт х126кг=252кг
· отводы 90º Ø 159х9мм    -6шт х12кг=72кг
· отводы 90º Ø 273х10мм  -5шт х43кг=215кг
· заглушка Ру=2,5МПа Ø 426х10 -1шт х 22кг 
	тн
	0,561

	70
	Приварка ответных фланцев Ру=2,5 МПа:

Ду 250

Ду 150

Ду 50
	шт

шт

шт
	2

4

8

	71
	Монтаж задвижек:

· 30с41нж Ду 250 мм

· 30с41нж Ду 150 мм

· 30с41нж Ду  50 мм (на дренаж)
	шт

шт

шт
	1

2

4

	72
	Врезка в существующую сеть: 
· Ду 400 мм

· Ду 250 мм

· Ду 150мм
	шт
шт

шт
	1

1

2

	73
	Продувка, гидравлическое  испытание  паропровода Ду 400мм
	м
	10

	74
	Продувка, гидравлическое  испытание  паропровода Ду 250мм
	м
	36

	75
	Продувка, гидравлическое  испытание  паропровода Ду 150мм
	м
	70

	76
	Огрунтовка металлических поверхностей паропроводов за 2 раза грунтом ГФ-021
	м²
	79,2

	77
	Окраска  КО (кремнийорганическое покрытие) за 3 раза
	м2
	79,2

	78
	Теплоизоляция паропровода  Ø159х9 – 70м цилиндрами теплоизоляционными на синтетическом связующем из базальтовой ваты  кашированные армированной алюминиевой фольгой ПЦ-100 õ=80 мм ГОСТ 23208-2003 
	м³
	4,2

	79
	Теплоизоляция паропровода  Ø 273х9 – 36м цилиндрами теплоизоляционными на синтетическом связующем из базальтовой ваты  кашированные армированной алюминиевой фольгой  ПЦ-100 õ=80 мм ГОСТ 23208-2003 
	м³
	3,3

	80
	Теплоизоляция паропровода  Ø 426х12 -10м цилиндрами теплоизоляционными на синтетическом связующем из базальтовой ваты  кашированные армированной алюминиевой фольгой  ПЦ-100 õ=80 мм ГОСТ 23208-2003 
	м³
	1,4

	81
	Теплоизоляция углов поворота паропровода  асбестопухшнуром   δ=100 мм (26-01-007-2)   160кг/м3
	м³
кг
	0,96
154

	82
	Покрытие поверхности изоляции углов поворота паропроводов – сталью оцинкованной  δ=0,55мм
	м²
	10,7

	83
	Разборка тепловой изоляции, погрузка, разгрузка,   отвозка до 3 км
	м³
тн
	9,86
1,113



	84
	Демонтаж задвижек, погрузка, разгрузка, отвозка до 3 км:

· 30с41нж Ду 250 мм – 0,35тн
· 30с41нж Ду 150 мм – 0,26 тн
             30с41нж Ду  50 мм  - 0,03 тн
	шт

шт

шт
	1

2

4

	85
	Демонтаж стальных труб, погрузка, разгрузка,  отвозка до 3 км             Ду 400

                                                                                                                          Ду 250
                                                                                                                          Ду 150
	м
м

м

тн
	10
36

70

4,1

	86
	Демонтаж блоков ФБС 9.5.6т, погрузка, разгрузка  в а/сам., отвозка до 3 км
	шт
тн
	19
11,21

	87
	Планировка площадей бульдозером 108 л.с.
	м2
	875


