


УТВЕРЖДАЮ:  
Директор ВФ ОАО «НИАЭП»

 А.Б. Хазин  
« \_\_\_\_\_ » 2012г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ № \_\_\_\_\_

на выполнение ремонтных работ по объекту «Объединенный производственный корпус»,  
поз.79 по ГП. Ростовской АЭС

№ п/п	Наименование данных	Содержание данных для проектирования
1	Заказчик	ВФ ОАО «НИАЭП»
2	Основание для ремонтных работ	Приказ ОАО «НИАЭП» от 14.12.2012 №1109 «Об организации работы по созданию Учебного центра в Волгодонском филиале ОАО «НИАЭП». Ведомость объемов работ от 26.03.2012
3	Подрядная строительная организация	Победитель конкурентной процедуры.
4	Цель работы	Текущий ремонт производственного здания.
5	Основные требования	Покраска потолков, стен ж/б колонн и ферм, металлических воздухопроводов, связей, ворот и дверей. Локальный ремонт бетонных полов. Окраска технологического оборудования. Замена окон. Локальный ремонт и окраска фасада здания. Ремонт служебного помещения №3 (ремонт, перепланировка, установка окон). Замена сан.приборов в сан.узлах. Перенос наружного туалета.
6	Объем проектных работ подлежащих выполнению	1.Согласно ведомости объемов работ и разработанной сметы №10/03.
7	Вид строительства	Временное
8	Место строительства	Стройбаза Ростовской АЭС
9	Объект	Производственный корпус
10	Статья финансирования	Бюджет ВФ
11	Срок исполнения	Начало – в течении 5-и дней с момента подписания договора, окончание – август 2012г.

Зам.директора по общим вопросам ВФ ОАО «НИАЭП»

 О.П. Корнев

Начальник УРПСиОТ

 В.Н. Остапович