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2014г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.
Демонтаж оборудования,устройство фундаментов в корпусе 15.
Фундамент Ф4 (К2330Б).
Демонтажные работы.
1.Демонтаж стальных конструкций c резкой металла -1,094тн
лист стальной 5мм( 3,4*3,35-3,14*0,9*0,9) -223,7кг;швеллер 16(13,2м/п) -187,4кг;лист стальной7мм(печь d=1,8м,h=1,7м) -533кг;лист стальной5мм(3,14*0,9*0,9) -100,1кг;уголок стальной 50х50х5мм(28,1м/п*1,77) -49,8кг
     Кислород 50л
     Ацетилен 50л
2.Демонтаж фундаментов ж/б -0,5м2
3.Затаривание строительного мусора вручную в мешки с погрузкой в а/м-0,5м3
       Подготовительные работы.
1.Засыпка вручную гравием котлованов,ям-20,98м3         (3,4*3,35*2-0,72-1,08)
      Щебень фр 5-20 -50%
      Отсев фр 3-5 -50%
2.Уплотнение гравия пневматическими трамбовками-20,98м3
Устройство фундамента.
1.Устройство щебеночной подготовки с просыпкой отсевом-0,72м3                         (1,8*2*0,2)
       Щебень фр 20-40 -80%
       Отсев фр 3-5 -20%
2. Уплотнение гравия пневматическими трамбовками-0,72м3
3.Устройство фундаментов ж/б-1,08м3                                                                              (1,8*2*0,3)
       Бетон В 22,5
       Арматура d=14мм 0,063тн(52м/п)
       Пиломатериал под опалубку
4.Устройство фундаментов ж/б ленточных(подпорная стенка оси Г-К/4-5)-1,7м3
(3,4*2*0,25)
       Бетон В 17,5
       Арматура d=14мм 0,058тн(48м/п)
             Пиломатериал под опалубку




 Фундамент Ф5 (КД-1426).
Демонтажные работы.
1.Разработка стр-го мусора вручную с использованием отбойных молотков-11,8м3 (2,8*2,1*2)
2.Затаривание строительного мусора вручную в мешки с погрузкой в а/м-11,8м3
       Подготовительные работы.
1.Засыпка вручную гравием котлованов,ям-10,85м3                                                     (11,8-0,38-0,57)
     Щебень фр 5-20 -50%
     Отсев фр 3-5 -50%
2.Уплотнение гравия пневматическими трамбовками-10,85м3

Устройство фундамента.
1.Устройство щебеночной подготовки с просыпкой отсевом-0,38м3(1,35*1,4*0,2)
      Щебень фр 20-40 -80%
      Отсев фр 3-5 -20%
2. Уплотнение гравия пневматическими трамбовками-0,38м3
3.Устройство фундаментов ж/б-0,57м3(1,35*1,4*0,3)
       Бетон В 22,5
       Арматура d=14мм 0,034тн(28м/п)
       Пиломатериал под опалубку

Фундамент Ф2 (ФА124).
Демонтажные работы.
1.Разработка строительного мусора вручную с использованием отбойных молотков-30,6м3(3,14*1,9*1,9*2,7)
2.Разборка бетона - 5,04м3                                                     (3,14*3,06*4,2*0,125)
3. Демонтаж фундаментов ж/б  -3,22м3             (2,4+2,4)*1,87*0,25+(1,05+1,05)*1,87*0,25)
4.Затаривание строительного мусора вручную в мешки с погрузкой в а/м-38,86м3
(30,6+5,04+3,22)
5.Демонтаж стальных конструкций  с резкой металла- 2,823 тн.
лист стальной между печами 4мм( 2,3*1,8*7,85) -130кг;швеллер 16 площадка(9,4м/п) -133,5кг;лист стальной 4мм верхнее обрамление кирпичной кладки(3,14*3,06*0,25*7,85*4) -75,4кг;лист стальной 7мм дно печи(3,14*1,53*1,53*7,85*7) -403,9кг;уголок стальной 50х50х5мм (24м/п*1,77) -42,5кг; лист стальной 7мм печь(3,14*3,06*2,7*7,85*7)-1420,9кг;швеллер 36 опора под бак(3,5м\п*3шт)-323,1кг;труба стальная 
d=50мм(6м/п)-14кг;фланец стальной (d=3,15м-2шт)-241,9кг;лестница стальная 6 ступеней из уголка 50*50*5мм((1,77*0,5*6)+(5,8*1,77))-15,6кг

       Подготовительные работы.
1.Засыпка вручную гравием котлованов,ям-44,21м3   (3,14*1,71*1,71*4,2)+(2,0*1,8*4,2)-1,02-8,45)
     Щебень фр 5-20 -50%
     Отсев фр 3-5 -50%
2.Уплотнение гравия пневматическими трамбовками-44,21м3
Устройство фундамента.
1.Устройство щебеночной подготовки с просыпкой отсевом-1,02м3              (2,3*2,2*0,2)
      Щебень фр 20-40 -80%
      Отсев фр 3-5 -20%
2. Уплотнение гравия пневматическими трамбовками-1,02м3
3.Устройство фундаментов ж/б-8,45м3                                                                (2,3*2,2*1,67)
       Бетон В 22,5
       Арматура d=14мм 0,28тн(232м/п)
       Пиломатериал под опалубку(в т.ч. фанера 20мм-13.6м2)
4.Изготовление закладных под станок с установкой в фундамент-0,262тн             (плита анкерная 0,35*0,35*0,02-4шт;болт фундаментный М36 L=1.3м-4шт;труба d=100мм-4шт;гайка М36 с шайбой-8шт)

Фундамент Ф3 (ФА122).
Демонтажные работы.
1.Разработка строительного мусора вручную с использованием отбойных молотков-24,5м3                                                                                                                  (3,14*1,7*1,7*2,7)
2.Разборка бетона - 4,28м3                                                              (3,14*2,6*4,2*0,125)
3. Демонтаж фундаментов ж/б  -0,79м3                                                          (1,35+1,35)*1,17*0,25)     
4.Затаривание строительного мусора вручную в мешки с погрузкой в а/м-29,57м3
5.Демонтаж стальных конструкций  с резкой металла-2,519тн
швеллер 16 площадка(9,4м/п) -133,5кг;лист стальной 4мм верхнее обрамление кирпичной кладки(3,14*2,63*0,25*7,85*4) -64,8кг;лист стальной 7мм дно печи(3,14*1,32*1,32*7,85*7) -297,8кг;уголок стальной 50х50х5мм (24м/п*1,77) -42,5кг; лист стальной 7мм печь(3,14*2,63*2,7*7,85*7)-1225,2кг;швеллер 36 опора под бак(3,5м\п*3шт)-323,1кг;труба стальная d=50мм(6м/п)-14кг;фланец стальной (d=2,75м-2шт)-234кг;болты,гайки,шайбы-184,1кг
       Подготовительные работы.
1.Засыпка вручную гравием котлованов,ям-36,67м3                                          (3,14*1,71*1,71*4,2)-0,28-1,61)
     Щебень фр 5-20 -50%
     Отсев фр 3-5 -50%
2.Уплотнение гравия пневматическими трамбовками-36,67м3
Устройство фундамента.
1.Устройство щебеночной подготовки с просыпкой отсевом-0,28м3                 (1,45*0,95*0,2)
      Щебень фр 20-40 -80%
      Отсев фр 3-5 -20%
2. Уплотнение гравия пневматическими трамбовками-0,28м3
3.Устройство фундаментов ж/б-1,61м3                                                                    (1,45*0,95*1,17)
       Бетон В 22,5
       Арматура d=14мм 0,111тн(92м/п)
       Пиломатериал под опалубку(в т.ч. фанера 20мм-4,8м2)
       Быстротвердеющая монтажная смесь Ceresit CX15-117кг
4.Изготовление закладных под станок с установкой в фундамент-0,202тн             (труба 100*100*1000мм -4шт,арматура диаметром 14мм -40м/п,шпилька М30 длиной 1000мм-4шт,гайка с шайбой -4шт)
5.Сверление отверстий диаметром 16мм в стальных трубах -80шт



Техническое  задание составлено на основании утвержденной главным инженером дефектной ведомости: -№ 05/14  от    07 .04.2014 г


