
ЧАСТЬ 3 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Техническое задание 
на выполнение работ по уходу и содержанию газонов и зеленых насаждений 

 

1 Этап. Посадка зеленых насаждений, ул. Сущевская, д. 22 

Туя Западная Голден Глоб (высота 60-80) 6 шт. 

Посадка туи западной  с грунтом и керамзитом 6 шт. 

Петуния ампельная 3 л.  30 шт. 

Посадка петунии ампельной 3 л. 30 шт. 

Груша Чижевская 3-х летка 1 шт. 

Посадка груши чижевской 1 шт. 

Грунт растительный плодородный 10 м3 

2 Этап. Создание цветника из однолетних цветов, ул. Сущевская, д. 22, ул. Кошкина, 
вл. 5, ул. Луганская 9 

Подготовка почвы под цветники  120 м2 

Посадка однолетних цветников  120 м2 

Бальзамин новогвинейский D12-D13. 250 шт. 

Бегония Элатиор D12-D13 480 шт. 

Петуния гибридная кассетная  1000 шт. 

Бегония Вечноцветущая 1000 шт. 

Виола гибридная кассетная 300 шт. 

Тагетес кассетный 150 шт. 

3 Этап. Уход за газоном и зелеными насаждениями, ул. Сущевская, д. 22 

Прополка газонов К=3* 1585 м2 

Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой 
К=10* 

1800 м2 

Подсев газонов  вручную 500 м2 



Полив газона из шланга поливочного водопровода 100 м3 

Внесение сухих минеральных удобрений в почву  150 кг 

Фертика газонная 150 кг 

Опрыскивание ядохимикатами деревьев при высоте до 5 м 27 деревьев 

Опрыскивание ядохимикатами кустарников при высоте до 2 м 374 деревьев 

Прополка и рыхление лунок или канавок 50 м2 

Уход за кустами путем удаления дикой поросли 25 кустов 

Формирование кустарников 330 кустов 

Полив зеленых насаждений из шланга поливочного водопровода 60 м3 

Уход за цветниками из многолетников и однолетников 143 м2 

Прополка цветников без применения полотиков 143 м2 

Рыхление цветников ручным инструментом 143 м2 

Стрижка каймы вокруг многолетних цветников 143 м2 

Полив цветников из шланга поливочного водопровода 20 м3 

4 Этап. Уход за газоном и зелеными насаждениями и цветниками, ул. Кошкина, вл. 5 

Прополка газонов К=3* 1918 м2 

Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой 
К=10* 

1918 м2 

Подсев газонов  вручную 500 м2 

Полив газона из шланга поливочного водопровода 100 м2 

Внесение сухих минеральных удобрений в почву  150 кг 

Фертика газонная 150 кг 

Опрыскивание ядохимикатами деревьев при высоте до 5 м 153 дерева 

Опрыскивание ядохимикатами кустарников при высоте до 2 м 188 деревьев 

Прополка и рыхление лунок или канавок 45 м2 

Уход за кустами путем удаления дикой поросли 15 кустов 

Формирование кустарников 150 шт. 

Полив зеленых насаждений из шланга поливочного водопровода 60 м3 



Уход за цветниками из многолетников и однолетников 80 м2 

Прополка цветников без применения полотиков 80 м2 

Рыхление цветников ручным инструментом 80 м2 

Стрижка каймы вокруг многолетних цветников 80 м2 

Полив цветников из шланга поливочного водопровода 10 м3 

5 Этап. Уход за газоном и зелеными насаждениями ул. Луганская, д. 9 

Прополка газонов К=3* 150 м2 

Выкашивание газонов партерных и обыкновенных моторной косилкой 
К=10* 

700 м2 

Подсев газонов  вручную 200 м2 

Полив газона из шланга поливочного водопровода 20 м3 

Внесение сухих минеральных удобрений в почву  60 кг 

Фертика газонная 60 кг 

Опрыскивание ядохимикатами кустарников при высоте до 2 м 144 деревьев 

Прополка и рыхление лунок или канавок 12 м2 

Уход за кустами путем удаления дикой поросли 6 кустов 

Формирование кустарников 144 куста 

Полив зеленых насаждений из шланга поливочного водопровода 20 м3 

Уход за цветниками из многолетников и однолетников 11 м2 

Прополка цветников без применения полотиков 11 м2 

Рыхление цветников ручным инструментом 11 м2 

Стрижка каймы вокруг многолетних цветников 11 м2 

Полив цветников из шланга поливочного водопровода 5 м3 

6 этап. Создание цветника из луковичных, ул. Сущевская, д. 22, ул. Кошкина, вл. 5, 

ул. Луганская 9 

Подготовка почвы под цветники толщиной слоя насыпки 20 см 98 м2 

Посадка луковичных  98 м2 

Луковицы 2500 шт. 



7 этап.  Устройство живой изгороди, ул. Кошкина, вл. 5 

Посадка Кизильника блестящего ОКС 200 шт. 

Кизильник блестящий ОКС 200 шт. 

Вазон уличный бетонный с установкой по месту 4шт. 

*К – количество повторений. 

 

Сроки выполнения работ: 

Этап/№ СРОК   ИСПОЛНЕНИЯ 

1 20 апреля – 06 мая 2015г 

2 20 апреля – 30 мая 2015г. 

3 20 апреля – 30 октября 2015г. 

4 20 апреля – 30 октября 2015г. 

5 20 апреля – 30 октября 2015г. 

6 25 сентября – 30 октября 2015г. 

7 20 апреля – 30 мая 2015г. 
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