ТОМ 2 ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
 ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение работы

1. Наименование работы

«Разработка новых редакций ОУОБ энергоблоков №1-4 Билибинской АЭС с учетом замечаний Ростехнадзора по составу и объему информации действующих ОУОБ»

2. Основание для заключения договора: 

2.1. ПМ65/14 «Корректировка ОУОБ энергоблоков №1-4. Разработка новых редакций ОУОБ энергоблоков №1-4 Билибинской АЭС с учетом замечаний Ростехнадзора по составу и объему информации действующих ОУОБ».

2.2 Выполнение требований УДЛ в части п.17 Экспертного заключения ДНП-5-2163-2012.
2.3 Программа мероприятий по обеспечению ЯРТиПБ 2014 года Раздел «Станционные» п.6.1.2
3. Срок выполнения работы по договору:

окончание: март  2015г.
4. Исполнитель – определяется по результатам проведения ОЗП.
5. Цель работ.

5.1 Целью работы является:

- Разработка актуализированных редакций разделов ОУОБ энергоблоков №1,2,3,4 в соответствии с требованиями РБ-001-05 «Рекомендации к содержанию отчета по углубленной оценке безопасности действующих энергоблоков атомной станции» (ОУОБ АС) с учетом однотипности блоков.

- Актуализированные редакции отчетов ОУОБ должны отвечать фактическому состоянию каждого блока, а также учитывать замечания Ростехнадзора, изложенные в Экспертных заключениях в период с 2002 – 2013 гг.

- Обоснование применения результатов расчетов нарушений нормальной эксплуатации блоков, проектных и запроектных аварий для энергоблоков 1-4, учитывая однотипность блоков и особенности компоновки блоков Билибинской АЭС. Выполнение п. 17 Экспертного заключения ДНП-5-2163-2012.

6. Исходные данные для выполнения работ:

- Действующие отчеты ОУОБ энергоблоков №1-4 БИЛАЭС.

- Проектная документация  энергоблоков №1-4 БИЛАЭС, ПСД по модернизации систем ВБ, разработанные ОАО «Атомэнергопроект»;
- ПСД для реализации дополнительных проектных решений по использованию передвижной противоаварийной техники при ЗПА, разработанные ОАО «Атомэнергопроект».
- Конструкторская документация РУ ЭГП-6 ОАО «Ижорские заводы»;
- «Методики оценки ресурса графитовой кладки ректоров ЭГП-6 Билибинской АЭС», ОАО «Концерн Росэнергоатом», МТ 1.2.3.06.0127-2012г,
- Отчеты НИР ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ».
- Эксплуатационная документация.
Исходные данные предоставляются Заказчиком по запросу Исполнителя.

7. Основные требования к выполнению работ: 

Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике РФ.

Требования к качеству, техническим характеристикам, безопасности, надежности оказания услуг, устанавливаются в соответствии с действующим законодательством РФ, а также, в том числе и оформление документации, обеспечивается принятой в ОАО «Концерн Росэнергоатом» системой менеджмента качества.

Должны быть выполнены следующие работы:
1 -  Разработать раздел 2.1.3 «Отступления от требований действующих НД. Краткая оценка влияния отступлений на безопасность», раздел 2.7 «Условия безопасной эксплуатации» к каждому сводному тому ОУОБ энергоблоков №1,2,3,4 в соответствии с требованиями  РБ-001-05 и с учетом особенностей компоновки и однотипности блоков 1-4 БИЛАЭС;
2 -  Разработать Главу 6 «Эксплуатация» к каждому сводному тому ОУОБ энергоблоков №1,2,3,4 в соответствии с требованиями  РБ-001-05, а также с учетом общего Приложения №7 для энергоблоков №№1-4; 

3 - Разработать Раздел 7.2 «Запланированные технические и организационные мероприятия» к каждому сводному тому ОУОБ энергоблоков №1,2,3,4 в соответствии с требованиями  РБ-001-05;
4 – Разработать Раздел 8.2 «Выводы о принятии и выполнении мероприятий, вытекающих из опыта эксплуатации».
5 -  . В приложении 2 «Материалы дополнительного обоснования безопасности» к ОУОБ энергоблоков №1-4 разработать разделы:
- Раздел 2.1 «Анализ  несоответствий энергоблока  требованиям НД Ростехнадзора. Оценка влияния отступлений на безопасность»,

- Раздел 2.2  «Обеспечение безопасности при физической защите и аварийная готовность»,

- Разделы 2.4  «Анализ нарушений нормальной эксплуатации и проектных аварий»,
- Раздел 2.5  «Обоснование возможности эксплуатации реактора с учетом обнаруженных дефектов,
- Раздел 2.6 Дополнительный анализ наиболее тяжелых нарушений и проектных аварий с учетом экстремальных внешний воздействий,
- Раздел 2.7 «Обоснование применения результатов детерминистического анализа для блоков №1-4 БИЛАЭС»,
6 -  Разработать редакцию Приложения 3 «Вероятностный анализ безопасности» к ОУОБ энергоблоков №1-4 с учетом устранения замечаний экспертов НТЦ ЯРБ (ДНП-5-1364-2008, ДНП-5-1534-2009,ДНП-5-2083-2012) и обоснованием применения результатов расчетов ВАБ-1 для энергоблоков 1-4 в соответствии с разделом 5 РБ-032-04;
7 - Доработать редакцию Приложения 7 «Показатели эксплуатационной безопасности энергоблоков АЭС» к ОУОБ энергоблоков №1-4 с оценкой воздействия на окружающую среду при эксплуатации энергоблоков №1-4, учитывая компоновочные решения АЭС принятые в проекте;
\
8. Место внедрения и способ применения выполненных работ

Билибинская АЭС энергоблоки №1-4.
Результаты работ представляются Заказчику в соответствии с КП.
9. Отчетные материалы:


– Рабочие материалы актуализированных разделов и приложений ОУОБ энергоблоков 1-4 Билибинской АЭС. Аннотационный отчет.

10. Порядок приема и передачи работ
Рассмотрение и приемка результатов работы производится на основании актов сдачи-приемки выполненных работ в соответствии с настоящим техническим заданием и календарным планом и СТО СМК-ПКФ-014.1-12.
