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( ООО «Комплексный проект»( 

	№ пп
	Обоснование
	Наименование
	Ед. изм.
	Кол.
	Стоимость единицы, руб.
	Общая стоимость, руб.
	Т/з осн.

раб. на ед./

Всего
	Т/з мех. на ед./

Всего

	
	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	
	

	
	
	
	
	
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	Осн.З/п
	Эк.Маш./ З/пМех.
	Мат.
	
	


	1.
	2.
	3.
	4.
	5.
	6.
	7.
	8.
	9.
	10.
	11.
	12.
	13.
	14.
	15.

	                                       Раздел 1. Новый Раздел

	1
	ТЕРп01-03-002-04

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А
	1 шт.
	13

1+12
	22,18
	22,18
	0

0
	0
	288,34
	288,34
	
	
	2

26
	

	2
	ТЕРп01-11-028-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Измерение сопротивления изоляции мегаомметром: кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям
	1 линия
	13
	6,05
	6,05
	0

0
	0
	78,65
	78,65
	
	
	0,4

5,2
	

	3
	ТЕРп01-11-011-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами
	100 точек
	0,13

13/100
	241,92
	241,92
	0

0
	0
	31,45
	31,45
	
	
	16

2,08
	

	4
	ТЕРп01-11-013-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Замер полного сопротивления цепи «фаза-нуль»
	1 токоприемник
	25

13+12
	22,68
	22,68
	0

0
	0
	567,00
	567,00
	
	
	1,5

37,5
	

	5
	ТЕРп01-06-021-01

Постановл. Админ. г.Саров от 30.11.10 №5812
	Схема разводки трехпроводной системы с количеством панелей (шкафов, ячеек): до 2
	1 схема
	1
	54,13
	54,13
	0

0
	0
	54,13
	54,13
	
	
	4

4
	

	Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
	1019,57
	1019,57
	
	
	74,78
	

	Накладные расходы
	662,72
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	407,83
	
	
	
	
	

	Итоги по разделу 1 Новый Раздел :
	
	
	
	
	
	

	  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	2090,12
	
	
	
	74,78
	

	  Итого
	2090,12
	
	
	
	74,78
	

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	1019,57
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	662,72
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	407,83
	
	
	
	
	

	  Итого по разделу 1 Новый Раздел
	2090,12
	
	
	
	74,78
	

	ИТОГИ ПО СМЕТЕ:

	Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
	1019,57
	1019,57
	
	
	74,78
	

	Накладные расходы
	662,72
	
	
	
	
	

	Сметная прибыль
	407,83
	
	
	
	
	

	Итоги по смете:
	
	
	
	
	
	

	  Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
	2090,12
	
	
	
	74,78
	

	  Итого
	2090,12
	
	
	
	74,78
	

	    В том числе:
	
	
	
	
	
	

	      ФОТ
	1019,57
	
	
	
	
	

	      Накладные расходы
	662,72
	
	
	
	
	

	      Сметная прибыль
	407,83
	
	
	
	
	

	  ВСЕГО по смете
	2090,12
	
	
	
	74,78
	


