ДОГОВОР ПОДРЯДА №
г. Владивосток









«____»_______2015 г

Федеральное государственное унитарное предприятие «РосРАО» (далее –  ФГУП «РосРАО»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Дальневосточного центра по обращению с радиоактивными отходами - филиала федерального государственного унитарного предприятия «Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО» Сиденко Константина Семёновича, действующего на основании доверенности от 09.09.2014 года № 25/Ф - 09 и Положения о филиале, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице________________________________________ ____________________________________________, действующего на основании __________________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по водолазному обследованию на объекте: ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», расположенному в Приморском крае, ЗАТО г. Фокино, б. Разбойник.
1.2. Содержание выполнения работ по настоящему договору определяются Техническим заданием (Приложение №1).
1.3. Сроки выполнения работ:
Начало работ – с даты заключения договора, Окончание – 31.12.2015 г.
Этапы проведения работ определяются Календарным планом (Приложение №3).
1.4. Приемка и оценка изыскательской документации осуществляется в соответствии с требованиями задания на изыскательские работы, СНиП, ГОСТ, ТУ.
1.5. В своей деятельности Заказчик и Подрядчик руководствуются Законодательством Российской Федерации, а также нормативными актами в области строительства.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1.  Стоимость работ составляет в соответствии со сметой №1 (Приложение № 2) –, в том числе НДС.
2.2. Оплата выполненных работ производится Заказчиком за фактически выполненные работы, на основании Акта сдачи-приемки работ в течении 10 банковских дней после его подписания сторонами.
3. Порядок сдачи и приемки работ
3.1. Технический отчет по настоящему договору выдается в 3-х экземплярах, в том числе 2 экз. в бумажном виде и 1 экз. в электронном виде.
3.2. При завершении работ Подрядчик предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки работ с приложением к нему комплекта документации, предусмотренной Техническим заданием.
3.3. Заказчик в течение 5 дней с момента получения от Подрядчика изыскательской документации обязан ее рассмотреть и при отсутствии замечаний подписать акт сдачи-приемки работ.
3.4. В случае мотивированного отказа Заказчиком от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения.
3.5. Подрядчик обязан в 10-дневный срок после получения мотивированной письменной претензии от Заказчика по замечаниям Главгосэкспертизы, контролирующих, надзорных и инспектирующих органов, если данные замечания не противоречат нормативным документам, за свой счет устранить все недоделки в разработанной Технической документации, допущенные по вине Подрядчика и дополнить Техническую документацию.
3.6. Если в процессе выполнения работы выявится нецелесообразность ее дальнейшего проведения, стороны обязаны в 5-ти дневный срок известить друг друга о ее приостановлении и в 15-ти дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности и направлениях продолжения работ.

4. Ответственность сторон
4.1.  В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по Договору она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств убытки.
4.2. Подрядчик обязуется выполнить работы по настоящему Договору обученным и аттестованным в установленном порядке персоналом.
4.3. Подрядчик вправе с письменного согласия Заказчика привлечь третьих лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Договору. При этом Подрядчик несет в полном объеме ответственность за качество и сроки выполнения работ, выполненных субподрядчиками.
4.4. В случае представления Подрядчиком результатов работ Заказчику для их приемки в порядке, предусмотренном пунктом 3 Договора, с недостатками, Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате неустойки в виде штрафа в размере 0,03% (Ноль целых три сотых процента) от стоимости работ, в результатах работ по которому были обнаружены недостатки.
4.5. В случае неустранения Подрядчиком недостатков в установленные сроки п.3.5 Договора, Заказчик вправе потребовать возмещение убытков.
4.6. В случае расторжения настоящего договора или приостановки работ по инициативе Заказчика, последний обязан возместить Подрядчику все понесенные фактические затраты. При этом оформляется соглашение о прекращении работ. Стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком в двадцатидневный срок с момента подписания Сторонами последнего акта-приемки выполненных работ.
4.7. Стороны вправе не предъявлять штрафы, пени и иные санкции, причиненные убытки, предусмотренные условиями настоящего договора. Учет указанной суммы производится с даты предъявления претензии при условии признания ее другой стороной, либо по решению суда.
5. Заключение, изменение и расторжение договора
5.1. Договор может быть расторгнут по письменному соглашению между Сторонами.
5.2. Если в процессе выполнения работ по настоящему договору Заказчик вносит изменения (дополнения) в задание на изыскательские работы, влекущие за собой увеличение объема работ, а также корректировки по требованию инспектирующих организаций, когда необходимость в них возникла не по вине Подрядчика, то эти работы выполняются Подрядчиком на основании дополнительного соглашения, подписанного обеими Сторонами с полной оплатой их стоимости.
6. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)
6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.
6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые ни одна из сторон не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственности, как-то стихийные бедствия, пожары не по вине сторон, а также военные действия любого характера, препятствующие выполнению предмета договора.
6.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы сторона, ссылающаяся на них, незамедлительно уведомляет другую сторону с предоставлением подтверждающих документов. Срок выполнения обязательств, при наступлении форс-мажорных обстоятельств отодвигается по согласованию сторон соразмерно времени действия форс-мажора и его последствий.
6.4. Если форс-мажорные обстоятельства продолжаются более 3 месяцев, стороны принимают решение о целесообразности дальнейшего действия договора 
6.5. После того, как данное форс-мажорное обстоятельство перестает препятствовать выполнению настоящего договора, сторона, заявившая о наступлении такового обстоятельства, обязана уведомить другую сторону в письменном виде о том, каким образом данное форс- мажорное обстоятельство изменило ход выполнения настоящего договора.
7. Прочие условия
7.1.  Подрядчик вправе привлекать к исполнению работ по настоящему договору третьих лиц, при этом отвечая перед Заказчиком за результаты их работы по настоящему договору.
7.2. Заказчик является собственником переданной ему по настоящему контракту изыскательской документации и распоряжается ей по своему усмотрению.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются сторонами в виде дополнительного соглашения, подписанного полномочными представителями Сторон.
7.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
7.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью: Приложение №1. Техническое задание на производство инженерно-геологических изысканий. Приложение № 2 Смета на производство водолазных работ.
7.6. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
7.7. Подрядчик гарантирует ДВЦ «ДальРАО» - филиалу ФГУП «РосРАО», что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных) Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика ____________dalrao2@mail.ru  на адреса электронной почты ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО»  (далее – Сведения), являются полными, точными и достоверными.
7.8. При изменении Сведений Подрядчик обязан не позднее 5 (пяти) дней с момента таких изменений направить ДВЦ «ДальРАО» - филиалу ФГУП «РосРАО» соответствующее письменное уведомление с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
7.9. Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает получение им всех требуемых в соответствии с существующим законодательством  РФ (в том числе о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях, заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений Госкорпорацией «Росатом», а также на раскрытие Госкорпорацией «Росатом» Сведений, полностью или частично, компетентным органам государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго России, Росфинмониторингу, Правительству Российской Федерации) и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает Госкорпорацию «Росатом» от любой ответственности в связи с Раскрытием, в том числе, возмещает Госкорпорации «Росатом» убытки, понесенные в связи с предъявлением Госкорпорации «Росатом» претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием. 
7.10. Подрядчик и ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО» подтверждают, что условия настоящего договора  о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации.
7.11. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО» от исполнения Договора и предъявления ДВЦ «ДальРАО» - филиалом ФГУП «РосРАО» Подрядчику требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора.  Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления ДВЦ «ДальРАО» - филиала ФГУП «РосРАО», если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.         
7.12. Исполнитель обязан в срок не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты заключения настоящего Договора, представить Заказчику документы, подтверждающие отсутствие у Исполнителя налоговой задолженности, превышающей 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости его активов, определяемой по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период (год, квартал/полугодие/9 месяцев текущего года), а именно:

· копию справки об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения настоящего Договора, подтверждающей отсутствие задолженности об уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, размер которой превышает 25 (двадцать пять) процентов балансовой стоимости активов Исполнителя, определяемой в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта.

7.13. При наличии в справке положений о неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов дополнительно представляются:

· копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням и штрафам, выданной налоговым органом не ранее чем за 60 дней до дня заключения договора;

· копия бухгалтерской (финансовой) отчетности за истекший период. При этом для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности – копия бухгалтерского баланса с отметкой налогового органа о приеме или, в случае представления отчетности в налоговую инспекцию в электронном виде, с приложением квитанции о приеме; для промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности

· копия бухгалтерского баланса, заверенная подписями руководителя и главного бухгалтера Исполнителя.

7.14. Если специальной нормой части второй Гражданского кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, несвоевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Исполнителем документов в соответствии с настоящим пунктом, а также выявление Заказчиком по представленным документам задолженности Исполнителя по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, превышающей двадцать пять процентов балансовой стоимости его активов является основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора и предъявления Заказчиком Исполнителю требования о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем соответствующего письменного уведомления Заказчика, если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении                                                 

8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров. В случае не достижения согласия по спорным вопросам, спор разрешается в претензионном порядке. 
8.2. Срок рассмотрения претензии - 30 дней с момента получения. 
8.3. В случае неудовлетворения претензии либо неполучения ответа в установленный срок заинтересованная сторона вправе передать спор на рассмотрение Арбитражного суда по месту нахождения ответчика.
9. Срок действия договора
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по настоящему договору.
Неотъемлемой частью настоящего договора являются следующие приложения:

Техническое задание (приложение № 1); 

Смета на работы Исполнителя (приложение № 2)

Календарный план (приложение № 3);

10. Адреса и банковские реквизиты сторон
	Подрядчик
	Заказчик

	
	ФГУП «РосРАО»

	
	119017, Москва, Большая Ордынка, 24

ИНН 4714004270

КПП 770601001

ДВЦ «ДальРАО» - филиал ФГУП «РосРАО»

690013, Владивосток, 1-я Флотская, 39-А

ИНН 4714004270

КПП 253643001

р/с 40502810711021002271

Филиал ОАО Банк ВТБ г. Хабаровск 

к/с 30101810400000000727


	
	Директор ДВЦ «ДальРАО» - 

филиала ФГУП «РосРАО»

_____________________________ К.С. Сиденко

МП


Приложение № 1
к договору № ______________

от «___» ____________ 20__ г.

Техническое задание

на выполнение работы проведение водолазных осмотров объектов «ДВЦ «ДальРАО» для проведения доковых операций

1. Цели и содержание работ

Цель работ: Предупреждение повреждений корпуса ТПД «Сакура» при проведении доковых операций
Для достижения указанной цели предполагается решение следующих задач:
· Проведение водолазных осмотров мета погружения
2. Новизна работ

Работа имеет плановый характер, выполняется в соответствии с Государственными контрактами

3. Исходные данные для проведения работ.
Объекты докования находятся на акватории бухты Разбойник Приморского края. 

Исполнитель выполняет комплекс работ по буксировке объекта при проведении доковых операций. 

4. Этапы и состав работ.
4.1. Этапы работ, их основное содержание и продолжительность:

	№

п/п
	Этапы работ
	Плановый срок проведения работ
	Форма

отчетности

	1
	Водолазный осмотр при постановке ТНТ-4 
	июль 2015
	Акт водолазного осмотра, Фотоматериалы

	2
	Водолазный осмотр при постановке зав. №157
	сентябрь 2015
	Акт водолазного осмотра, Фотоматериалы

	3
	Водолазный осмотр при постановке зав. №158
	сентябрь 2015
	Акт водолазного осмотра, Фотоматериалы

	4
	Водолазный осмотр при постановке зав. №158
	октябрь 2015
	Акт водолазного осмотра, Фотоматериалы

	5
	Водолазный осмотр при постановке зав. №158
	октябрь 2015
	Акт водолазного осмотра, Фотоматериалы


4.2. Укрупненный состав работ при выполнении каждого этапа:

4.2.1. Проведение водолазного осмотра котлована (место погружения ТПД «Сакура») на предмет отсутствия затопленных судов, катеров и других посторонних предметов для обеспечения безаварийного погружения ТПД «Сакура» на глубину 21,8 м. Место погружения район расположения 4-х якорных бочек на северо-западной стороне о. Путятин, глубина погружения h - 25-30 м., площадь котлована S – 250 м*250 м = 62500 кв. м.;
4.2.2. Проведение водолазного осмотра подводной части буксируемого объекта (горизонтального киля, обшивки левого и правых бортов) на предмет отсутствия посторонних предметов, повреждения корпуса. Место погружения бухта Разбойник, глубина погружения h – 5 м.

4.2.3. Проведение водолазного осмотра результатов постановки буксируемого объекта на ДОУ ТПД «Сакура», цель осмотра определение качества постановки объекта в ТПД «Сакура». Место погружения район расположения 4-х якорных бочек на северо-западной стороне о. Путятин, глубина погружения h – 6-8 м.  
5. Порядок рассмотрения и приемки работ

По выполнению этапа работ Заказчику предоставляются акт сдачи - приемки выполненных работ, формы отчетности.

6. Технические требования

Исполнитель должен иметь необходимые лицензии и разрешительные документы на проведение водолазных работ
7. Качество работы и гарантийные обязательства

Работы выполняются в соответствии с РД 31.52.22-88
	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	ЗАКАЗЧИК

	                                               «___»________________2015г. 
	Директор ДВЦ «ДальРАО» - 

филиала ФГУП «РосРАО» 

                                               К.С. Сиденко

«___»________________2015г.                


Приложение № 3

к договору № ______________

от «___» ____________ 20__ г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

	№

п/п
	Этапы работ
	Плановый срок проведения работ
	Стоимость этапа

	
	
	
	

	1
	Водолазный осмотр при постановке ТНТ-4 
	до 31 июля 2015
	

	2
	Водолазный осмотр при постановке зав. №157
	до 31 сентября 2015
	

	3
	Водолазный осмотр при постановке зав. №158
	до 31 сентября 2015
	

	4
	Водолазный осмотр при постановке зав. №158
	до 30 октября 2015
	

	5
	Водолазный осмотр при постановке зав. №158
	до 30 октября 2015
	

	
	Итого
	
	


	ИСПОЛНИТЕЛЬ
	ЗАКАЗЧИК

	                                               «___»________________2015г. 
	Директор ДВЦ «ДальРАО» - 

филиала ФГУП «РосРАО» 

                                               К.С. Сиденко

«___»________________2015г.                


