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Извещение 
об отмене проведения закупки путем открытого редукциона в электронной форме на право заключения договора на  выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства «00UGR Шламоотвал» Нововоронежской АЭС-2:  устройство асфальтобетонного экрана
Уважаемые участники процедуры закупки.
В связи с изменением потребностей Заказчика, ОАО «Атомэнергопроект» уведомляет Вас о прекращении проведения закупки путем открытого редукциона в электронной форме  на право заключения договора на  выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства «00UGR Шламоотвал» Нововоронежской АЭС-2:  устройство асфальтобетонного экрана, опубликованной на сайтах http://zakupki.rosatom.ru и www.a-k-d.ru от 08.09.2011 №№ 110908/0528/433 и А003371 соответственно.
