ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

по теме «Проведение экспертизы и согласование Головной материаловедческой

 организацией конструкторской документации на оборудование и трубопроводы

для атомных станций и других объектов»
1 Наименование работ

Наименование работ - Проведение экспертизы и согласование Головной
материаловедческой организацией конструкторской документации на оборудование и 
трубопроводы для атомных станций и других объектов.
2 Основание для проведения работ

Основание - договоры с Генеральным заказчиком ОАО «ЗиО-Подольск» на разработку
(доработку) конструкторской документации на оборудование и трубопроводы для атомных 
станций и других объектов.

3 Цель проведения работ

Цель работы – проведение экспертизы и согласование Исполнителем конструкторской
документации Заказчика на оборудование и трубопроводы для атомных станций и других
объектов, в том числе для  Курской АЭС-2, АЭС «Аккую», Нововоронежской АЭС-2, 
Ленинградской АЭС-2, реакторной установки МБИР и других объектов (далее - Оборудование).

4 Сроки выполнения работы

Начало работ – с момента подписания договора
Срок окончания работ – 20.12.2015г.

5 Условия оплаты
Условия оплаты по договору:

-
аванс не предполагается;
-
оплата выполненных работ производится в течение 30 (Тридцати) рабочих дней после подписания Сторонами актов сдачи-приемки работ и получения Заказчиком счета и 
счета-фактуры от Исполнителя.
6 Требования к Исполнителю
К Исполнителю предъявляются следующие требования:

-
Исполнитель должен иметь документ о наличии у него статуса Головной
материаловедческой организации;
-
Исполнитель должен иметь действующую лицензию на право выполнения работ по теме договора;

-
Исполнитель должен иметь опыт экспертизы конструкторской документации на оборудование и трубопроводы для атомных станций.
7 Исходные данные и нормативная документация
7.1.
Исходные данные:
-
конструкторская документация (далее – КД) на Оборудование;

-
нормы и правила в области использования атомной энергии;

-
нормативные документы ОАО «Концерн Росэнергоатом»;
-
Федеральные нормы и правила по государственному регулированию безопасности в области использования атомной энергии;

-
нормативная документация по сварочным материалам и материаловедению.
7.2.
Нормативная документация: НП-068-05, ПНАЭ Г-7-002-86, ПНАЭ Г-7-008-89, ПНАЭ Г-7-009-89, ПНАЭ Г-7-010-89, ОСТ 108.004.10-86, РТД 2730.300.02-91, РТД 2730.300.10-2000 и другая нормативно-техническая документация.
7.3.
 Вновь введенные нормы на основные и сварочные материалы, контроль качества
и испытания должны, которые должны быть предварительно согласованы в установленном
порядке и (при необходимости) одобрены к применению Ростехнадзором.
8 Основные требования к выполнению работ
8.1.
Исполнитель выполняет следующие работы: 
-
Исполнитель получает у Заказчика конструкторскую документацию (далее – КД) на согласование (допускается в электронном виде);

-
Исполнитель проводит экспертизу КД на предмет соответствия ее нормативным
документам, указанным в ст.7 настоящего Технического задания;

-
Исполнитель согласовывает (официальным письмом по каждому виду 
Оборудования) предоставленную КД или дает Заказчику свои замечания (допускается в 
электронном виде);

-
Заказчик учитывает замечания Исполнителя и передает Исполнителю КД на
повторное согласование (допускается в электронном виде);

-
Исполнитель окончательно согласовывает (официальным письмом по каждому
виду Оборудования) повторно предоставленную КД (допускается в электронном виде).

8.2.
Примерный перечень КД и другой документации:

-
КД на трубопроводы для АЭС «Аккую»;

-
КД на трубопроводы для Нововоронежской АЭС-2,бл.2, Ленинградской АЭС-2,бл.2;

-
КД на трубопроводы для Курской АЭС-2;

-
КД на вспомогательное оборудование для реакторной установки МБИР;
-
при необходимости – другая конструкторская документация (технические решения, программы и методики, спецификации, письма и др.).
9 Способ применения выполненных работ

9.1.
Применение результатов работы осуществляется Заказчиком при разработке 
конструкторской документации на оборудование и трубопроводы для Курской АЭС-2,
АЭС «Аккую», Нововоронежской АЭС-2, Ленинградской АЭС-2, реакторной установки МБИР
и других объектов.
10 Отчетная документация, представляемая по окончании работ

10.1.
По окончании работ Исполнитель представляет Заказчику следующую отчетную
документацию:

-
согласованную конструкторскую документацию;

-
аннотационный отчет о выполненных работах;

-
акт сдачи-приемки выполненных работ;

-
счет;

-
счет-фактуру.
Главный конструктор – начальник департамента
оборудования атомного машиностроения

ОАО «ИК «ЗИОМАР»






            Тренькин В.Б.

2

