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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
«Устранение замечаний экспертных заключений о безопасности эксплуатации энергоблока №2 Ростовской АЭС. №№ 83, 84, 85, 86, 87, 88 ЭЗ ДНП-5-1969-2009».


1. Наименование работ:
Устранение замечаний экспертных заключений о безопасности эксплуатации энергоблока №2 Ростовской АЭС. №№ 83, 84, 85, 86, 87, 88 ЭЗ ДНП-5-1969-2009.

2. Основание для выполнения работ:
2.1 «Экспертное заключение о безопасности эксплуатации энергоблока № 2 Ростовской АЭС в связи с корректировкой ООБ АС с учётом результатов физического, энергетического пусков  и опытно-промышленной эксплуатации» ДНП-5-1969-2011.

3. Сроки выполнения работ:
Сроки выполнения работ: Шесть месяцев с даты подписания договора обеими сторонами.

4. Заказчик:
Открытое акционерное общество «Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях» (ОАО  «Концерн Росэнергоатом»).
5. Цель выполнения работ:
5.1. Устранение замечаний и реализация рекомендаций «Экспертного заключения о безопасности эксплуатации энергоблока № 2 Ростовской АЭС в связи с корректировкой ООБ АС с учётом результатов физического, энергетического пусков  и опытно-промышленной эксплуатации» ДНП-5-1969-2011 НТЦ ЯРБ
6. Основные требования к выполняемым работам:
6.1 Все работы выполняются в соответствии с правилами и нормами, действующими в атомной энергетике (ОПБ-88/97; НП-082-07 и др.), и утвержденными нормативными документами. Все материалы, разрабатываемые в рамках работ по договору, направляются в адрес Заказчика. 
6.2 Разработать  материалы для корректировки  ООБ блока  2 по устранению замечанй и реализации рекомендаций  НТЦ ЯРБ Ростехнадзора  №№ 83, 84, 85, 86, 87, 88  «Экспертного заключения о безопасности эксплуатации энергоблока № 2 Ростовской АЭС в связи с корректировкой ООБ АС с учётом результатов физического, энергетического пусков  и опытно-промышленной эксплуатации» ДНП-5-1969-2011 в соответствии с требованиями НП-006-98.
6.3 Исполнитель руководствуется программой обеспечения качества выполняемых работ,разработанную в соответствии с НП-090-11 «Требования к программе обеспечения качества для объеков использования атомной энергии»

7. Способ реализации работ:
В результате оказанных услуг  по договору будет откорректирован  ООБ блока  2 по  замечаниям и рекомендациям  НТЦ ЯРБ Ростехнадзора №№ 83, 84, 85, 86, 87, 88  «Экспертного заключения о безопасности эксплуатации энергоблока № 2 Ростовской АЭС в связи с корректировкой ООБ АС с учётом результатов физического, энергетического пусков  и опытно-промышленной эксплуатации» ДНП-5-1969-2011.
8. Перечень документации, представляемой после выполнения работ:
 Оформленные в установленном порядке материалы для корректировки ООБ блока 2, разработанные в соответствии с требованиями настоящего Технического задания.


Начальник Управления проектирования АЭС – 
директор по планированию и проектам   						И.В. Новак
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