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Техническое задание

на разработку проекта по замене котельного агрегата ст.№1 марки ДЕ 25/14 ГМ

 ФГУП «Атомфлот»,

расположенного по адресу: 183017 г. Мурманск -17 


Стадия проектирования: Рабочий проект. 
1. Основания для разработки проектно-сметной документации:

Снижение существующих затрат на тепловую энергию в виде пара при отоплении судов, находящихся у причальной линии ФГУП «Атомфлот» в период с июля по сентябрь.
2. Вид строительства:

Техническое перевооружение существующей схемы оборудования котельной (замена котельного агрегата).

3. Объем работ:
Полный комплекс работ по разработке проекта на замену котельного агрегата ст. №1 марки ДЕ 25/14 ГМ на котельный агрегат производительностью 10,00 тп/час с рабочим давлением до 13 кгс/см2, топливо – мазут марки М-40, ИФО – 380,(пример: котельный агрегат «Термотехник» ТТ-200 или аналог) с подключением  к существующему оборудованию, электрическим и инженерным сетям котельной.

4. Существующее оборудование котельной:

4.1. Оборудование водоподготовки: Na – катионитовые фильтра (1 – на ступень) – 4 шт., деаэраторная установка (деаэратор Да 50), питательные насосы ЦНСГ 60/198 – 3 шт.

4.2. Топливное хозяйство: мазутонасосная станция (в составе подземные железобетонные резервуара для хранения мазута V =1000,00 м3, мазутные питательные насосы 3В – 16/25 -3 шт, фильтра тонкой и грубой очистки топлива, насосы рециркуляции топлива марки Ш – 40 - 2 шт., подогреватели мазута ПМ 25/13 – 4 шт.)

4.3. Кирпичная дымовая труба Н= 60,0 (метров);

5. В проекте необходимо учесть:

5.1. Технико – экономическим обоснованием  произвести подбор котельного агрегата  заданной мощности и давления;

5.2. Выборе оборудования, его тип и производитель, согласовать с Заказчиком на предварительном этапе;

5.3. Котельный агрегат и вспомогательное оборудование должно соответствовать ПБ и иметь необходимые паспорта, разрешения на применение и сертификаты;

5.4. Предусмотреть совместимость вновь монтируемого котлоагрегата с действующим вспомогательным оборудованием котельной;
5.5. Предусмотреть оптимальный вариант размещения вновь монтируемого котельного агрегата  в существующем здании котельной;
5.6. Схемы подключения электрооборудования вновь устанавливаемого котельного агрегата;

5.7. Схемы подключения вновь монтируемого котельного агрегата к действующем сетям и  оборудованию;

5.8. Предусмотреть оснащение котельного агрегата расходомером произведенной тепловой энергии в виде пара;

5.9. Предусмотреть оснащение котельного агрегата системой отбора проб котловой воды и пара;

5.10. Предусмотреть все необходимые для обслуживания котельного агрегата проходы, площадки;

5.11. Предусмотреть работу котельного агрегата в автоматическом режиме.

5.12. В системе автоматического управления и контроля учесть:
5.12.1. Возможность подключения системы автоматики по RS-485 интерфейсу с поддержкой OPC серверов;

5.12.2. Щит управления должен размещаться в операторской и быть вмонтирован в существующие шкафы;

5.12.3. Силовая коммутационная аппаратура должна располагаться в электрощитовой котельной;

5.12.4. Датчики температуры ТСП должны быть со стандартной метрической резьбой, с коммутационной головкой и смонтированы в нержавеющих гильзах;

5.12.5. С дополнительного оборудования (HotBox и т.д.) все предупредительные сигналы должны быть выведены в операторское помещение;

5.12.6. В непосредственной близости от котла предусмотреть пост аварийного останова котла, который также дублируется аварийной кнопкой на щите управления.

6. Основные требования к содержанию, составу и форме представляемых материалов проектно – сметной документации и порядок ее представления:
6.1. Выполнить разработку и согласование рабочего проекта и сметной документации на замену котлоагрегата ст.№1 марки ДЕ 25/14 ГМ в полном объеме в соответствии с действующими нормативно-техническими документами. Разработчик выполняет полный комплекс работ, связанный с разработкой проектно-сметной документации, получением необходимых разрешительных документов (с участием Заказчика), осуществляет контроль за монтажными и пуско-наладочными работами.
6.2. Проектно-сметная документация выполняется в трех экземплярах на русском языке и содержит оригинал согласованного проекта, копии лицензий, необходимые разрешения на применение оборудования, технических устройств и материалов, спецификации на оборудование и материалы, пояснительную записку, смету на выполнение работ, а так же электронный вариант проектно-сметной документации.
6.3. Проектно-сметная документация должна соответствовать требованиям действующих нормативно- технических документов и Правил Российской Федерации и настоящему техническому заданию Заказчика.
7. Проведение экспертизы проектной документации:

Обязательное проведение экспертизы промышленной безопасности проекта в соответствии с требованиями нормативно-технических и регламентирующих документов, с последующим согласованием и утверждением экспертизы промышленной безопасности проекта в органах Ростехнадзора.
8. Особые условия:

Исполнитель должен иметь все необходимые разрешения, лицензии на выполняемый объем работ. При выполнении работ на территории предприятия соблюдать действующие правила внутреннего распорядка, требования ОТ, ТБ и ОС.

9. Объемы проектирования:
9.1. строительная часть (требуются геолого-инженерные изыскания строительной площадки);
9.2. электроснабжение котельного агрегата;

9.3. автоматизация;
9.4. топливоподача
9.5. конструкции металлические;
9.6. сметная документация;
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