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	РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Аварийный ремонт кровли здания №24 на ПХРО

	
РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАНИЕ

	Подраздел 2.1 Сведения об объекте, проектной документации, виду, порядку организации выполнения монтажных, пуско-наладочных работ, ремонтных работ при сооружении, модернизации, реконструкции или ремонте объектов строительства и инженерных систем.

	Дефектная ведомость №1, утвержденная Директором Свердловского отделения филиала «Уральский территориальный округ» ФГУП «РосРАО» Шмаковым Н.А.. (Приложение 1).
Аттестат от 14.12.2012г ФЦЦС по ценообразованию в строительстве, выданный Поровициной Н.В. (Приложение 2).

	
РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЯЕМЫМ РАБОТАМ

	Подраздел 3.1 Цельпроведенияработ.

	Цель выполняемых работ:
Устранить промокание, протечки. Защитить здание от вредных воздействий окружающей среды, продлить  его долговечность и сохранность. Обеспечить нормальный  режим работы внутри здания. Приведение в соответствие с нормативами  СПОРО-2002 .п.8.3

	
Подраздел 3.2 Объемвыполняемыхработ

	            Необходимые для выполнения услуг исходные данные представляются Заказчиком Исполнителю в установленном порядке. 
Форма ведомости объемов работ
	№п. п. (спецификацииит.п.)
	Наименованиевидовработ
	Единицаизмерения
	Количество

	
	Установка стропил
	1 м3 древесины 
	6,73309

	
	Устройство обрешетки сплошной из досок
	100 м2
	2,01

	
	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, I сорта
	м3
	5,306

	
	Антисептирование водными растворами покрытий
	100 м2
	2,01

	
	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой
	100 м2 и
	2,01

	
	Техноэласт ХПП
	м2
	221,1

	
	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м
	100 м2 покрытия
	2,01

	
	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием НС44-1000-0,7
	м2
	215,07

	
	Устройство желобов настенных
	100 м желобов
	0,37

	
	Устройство фронтонов
	100 м2 стен, 
	0,13

	
	Обделка из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам
	100 м
	0,12

	
	Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал
	10 шт.
	0,3

	
	Разборка мелких покрытий и из листовой стали
	100 м  покрытий
	0,3195

	
	Изготовление  вручную (мелких деталей) лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением с учетом стоимости углового проката
	1 т конструкций
	0,075




	
РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОЕКТНОЙ И РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

	Таблица 3
Перечень проектной и рабочей документации (чертежи, сметы, спецификации оборудования, изделий и материалов)
	№ п/п
	Обозначение
	№
инвентарный
	Наименование
	Кол-во листов

	1.
	Дефектная ведомость №1
	
	Дефектная ведомость Аварийный ремонт кровли здания №24 на ПХРО
	1

	2.
	Локальная смета № 1
	
	Локальная смета на Аварийный ремонт кровли здания №24 на ПХРО
	3




	
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Свердловская обл., ГО Верхняя Пышма, в 3км. Восточнее п. Крутой (Пункт хранения радиоактивных отходов (ПХРО) Свердловского отделения  филиала «Уральский территориальный округ»)

	
РАЗДЕЛ 6. СРОК (ИНТЕРВАЛ) ВЫПОЛНЕНИЯРАБОТ

	[bookmark: _GoBack]Дата начала выполнения работ  – с момента подписания договора; дата окончания работ – два месяца с момента подписания договора, но позднее 20.12.2013.

	
РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования к качеству выполняемых работ согласно нормам и правилам, стандартам или Производство работ осуществляется в соответствии со СНиП, техническими нормами и правилами производства работ.

	
РАЗДЕЛ 8. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГАРАНТИЙ

	Гарантийный срок на требуемые работы - не менее 24 месяцев

	
РАЗДЕЛ 9. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-Ф3 от 22 июля 2008;
- Технический регламент о безопасности зданий и сооружений N 384-Ф3 от 30 декабря 2009 года;
- СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
- ППР-2012 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2.
- ГОСТ 23407-78 «Ограждения инвентарные строительных площадок и участков производства работ»;
- ГОСТ 12.1.046-85 «Нормы освещения строительных площадок»;
- СНиП 3.02.01-87. Земляные сооружения, основания и фундаменты;
- Правила противопожарного режима в РФ (Постановление правительства России от 25 апреля 2012 г. №390).
- РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». Перечень указанных нормативов подлежит уточнению для конкретной закупки.

	
РАЗДЕЛ 10. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ И ПОРЯДКУ ПРИЕМКИ

	Исполнитель ведет, а по завершении работ передает заказчику исполнительную документацию в соответствии с РД-11-02-2006, РД-11-05-2007. 
Исполнитель оформляет Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3).
Общие требования к результатам работ и порядку приемки строительно-монтажных работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту. Требования к составу и объему отчетной документации, в том числе исполнительной документации в соответствии с РД-11-02-2006.

	
РАЗДЕЛ 11. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКУ ПРОЦЕДУРЫ ЗАКУПОК

	Участник процедуры закупки должен обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на поставку товаров, производство работ и оказание услуг, подлежащих лицензированию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и являющихся предметом заключаемого договора, в том числе: 
- Свидетельством о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное саморегулируемой организацией, основанной на членстве лиц, осуществляющих строительство  и имеющим  право на выполнение работ: 
       11. Монтаж деревянных конструкций
       11.1. Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и ограждающих конструкций зданий и сооружений, в том числе из клееных конструкций 



РАЗДЕЛ 12. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ
	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1.
	ПХРО
	Пункт хранения радиоактивных отходов



РАЗДЕЛ 13. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ
	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1.
	Дефектная ведомость №1
	1

	2.
	Аттестат от 14.12.2012г ФЦЦС по ценообразованию в строительстве
	2

	3.
	Локальная смета № 1
	3-5
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