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Техническое задание на выполнение монтажных работ на КПП по пропуску железнодорожного транспорта.
Проектно-сметная документация на выполнение работ предоставляется участникам запроса предложений по письменному обращению по адресу: 115563, Москва, ул. Генерала Белова, 14. Контактное лицо: Стременов Юрий Анатольевич, тел. (495) 399-97-90
1. Основание для выполнения работ. 
Конкурс 121029/0513/364 на сайте http://zakupki.rosatom.ru/

2. Требования к выполнению работ:
2.1. Оборудование (перечень указан в спецификации к проектной документации) должно иметь гарантийные обязательства строительно-монтажной организации не менее одного года с момента ввода его в эксплуатацию.
2.2. Работы по монтажу систем оптико-электронного наблюдения и прямой телефонной связи должны иметь гарантийные обязательства строительно-монтажной организации не менее одного года с момента принятия результата работы (подписание акта выполненных работ) Заказчиком. 
2.3. Необходимо выполнить строительно-монтажные работы (согласно проектной документации).
2.3.1. Система СОЭН.
Необходимо смонтировать 17 видеокамер в комплекте с гермокожухом, кронштейном, адаптером, устройством грозозащиты; 10 четырехканальных оптических приемников/передатчиков; видеорегистратор на 16 проходных каналов; клавиатуру управления   KBD-Didital; 2 монитора 19’ TFT.
Смонтировать 1350 метров волоконно-оптического кабеля; 3050 метров кабельной продукции.
Сдать выполненные работы с соблюдением требований п.п. 2.4 и 2.5 данного Технического задания.
2.3.2. Система СПТС.
Необходимо смонтировать 14 установочных устройств, 12 телефонных аппаратов ТАС-М-4ЦБ, 1 аппарат Телта 217-4ЦБ, 3 громкоговорителя 12ГР-41, 2 переговорных устройства DD-215T.
Смонтировать 2725 метров кабельной продукции.
Сдать выполненные работы с соблюдением требований п.п. 2.4 и 2.5 данного Технического задания.
2.4. Привлечение субподряных организаций:
Привлечение к выполнению работ субподрядных организаций не допускается.
2.4. Приемка в эксплуатацию производится в соответствии:
- с методическими рекомендациями по организации ввода в действие Систем физической защиты ядерных объектов (утвержденными Федеральным агентством по атомной энергии «Росатом» от 12.03.2008)
- с оформление промежуточных актов цеховой комиссии;
- с оформление акта комплексных испытаний.
2.5. Заказчику передаются 2 экземпляра (бумажный носитель и электронный носитель) исполнительной документации, а также:

- Акты индивидуального опробования оборудования. Сертификаты,  технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве строительно-монтажных работ.
- Акты освидетельствования скрытых работ. 
- Ведомость смонтированной аппаратуры (оборудования) комплекса.
- Акт передачи технической документации (Эксплуатационная (по ГОСТ 2.601-2006) и ремонтная (по ГОСТ 2.602-95) документация).
- Акт проверки рабочей комиссии готовности законченного строительством (монтажом, наладкой) комплекса (отдельных элементов) объекта к приемке заказчиком в опытную эксплуатацию.
- Акт сдачи – приемки выполненных работ по договору. Акт о приемки выполненных работ (форма № КС-2). Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), счет-фактура на выполненные работы.
- АКТ приемки заказчиком законченного строительством (монтажом, наладкой) комплекса (его элементов) объекта в постоянную эксплуатацию
3. Дополнительные требования к участникам запроса предложений:
Участник запроса предложений должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящего запроса предложений, в объеме выполняемых работ согласно плану распределения объемов выполнения работ, в том числе:
- лицензию Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору на эксплуатацию блоков атомных станций в части выполнения работ и предоставления услуг эксплуатирующей организации при ремонте, реконструкции и модернизации АС;
- лицензию ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- свидетельство СРО о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, объектов использования атомной энергии.
4. Дополнительные требования к составу заявки на участие в запросе предложений:
4.1. Представить справку по завершенным за 2010-2012гг. работам  в рамках заключенных договоров, связанных с выполнением работ по модернизации комплексов инженерно-технических средств физической защиты (КИТСФЗ) КПП на объектах использования атомной энергии (ОИАЭ)* на сумму равной или более 33 млн. руб. с приложением копий договоров и копий актов выполненных работ за 2010-2012 годы
*(ОИАЭ) в соответствии со статьей 3 Федерального законом от 21 ноября 1995г. № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии»
4.2. Свидетельство изготовителя оборудования с подтверждением гарантийных обязательств на поставляемое оборудование.  Если участник не является головным изготовителем предлагаемого оборудования (по номенклатуре проектной спецификации) в составе заявки на участие в запросе предложений должно быть приложено подтверждение права на предложение, распространения фирменных гарантийных обязательств от головного изготовителя (в соответствии с Р 50-605-80-93) оборудования (по номенклатуре проектной спецификации), предлагаемого в рамках настоящего запроса предложений. В частности, головной изготовитель (в соответствии с Р 50-605-80-93) должен гарантировать участнику запроса предложений проведение шеф-монтажа и/или шеф-наладки, распространение всех фирменных гарантий на оборудование (по номенклатуре проектной спецификации) в течение всего срока исполнения обязательств по договору;
4.3. Представить сводную таблицу стоимости работ с приложением смет и других расчетов, подтверждающих цену предложения;
4.4. Представить график выполнения работ;
4.5. Представить техническое предложение с предоставлением информации о реализации при выполнении работ по предмету конкурса требований, установленных техническим заданием по полному перечню работ, с предоставлением исчерпывающей информации о специалистах и материально-технических ресурсах, которые будут привлечены для выполнения работ;
4.6. Предоставить документы, подтверждающие наличие на предприятии системы качества.
5. Место поставки и условия допуска: 
г. Заречный, Свердловской области.

      6.  Порядок формирования цены
Цена договора включает в себя стоимость оборудования, затраты на выполнение работ по монтажу системы электропитания, затраты на выполнение работ по монтажу охранного освещения, командировочные расходы, НДС.


Расчет стоимости СМР и ПНР
	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Стоимость работ в базисных ценах (2000 г.), руб.
	Индекс пересчета в текущие цены (без НДС)
	Всего в текущих ценах, руб.

	1
	Система СОЭН
	572 765,80
	4,82
	2 760 731,16

	2
	Система связи
	106 936,27
	4,82
	515 432,82

	Всего
	679 702,07
	
	3 276 163,98

	Командировочные расходы
	
	
	42 200,00

	Итого
	679 702,07
	
	3 318 363,98

	НДС
	
	
	597 305,52

	ВСЕГО
	
	
	3 915 669,49



Расчет стоимости оборудования
Без НДС – 3 150 521,37 руб.
НДС 18% - 567 093,85 руб.
Общая сумма – 3 717 615,22 руб.

ИТОГО ПО РАБОТАМ И ОБОРУДОВАНИЮ – 7 633 284 руб 72 коп.
       
7. Форма, сроки и порядок оплаты работ
Аванс 20% от стоимости работ, через 30 дней после предоставления Подрядчиком безотзывной банковской гарантии возврата аванса. Окончательный расчет производится в течение 30 календарных дней с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.
       8. Сроки поставки оборудования и выполнения работ
       Начало выполнения работ с момента подписания договора. Окончание выполнения работ не позднее 30.09.2013 г.
       
Заместитель генерального директора 
по объектам ОАО «Концерн Росэнергоатом»                                                                А.П. Небогаткин


