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РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА

	Разработка проектно-сметной документации на:
Капитальное строительство объектов:  «Трансформаторная подстанция ТП-230»,
 «Низковольтная распределительная сеть ТП-230»



РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ РАБОТ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ

	2.1. Описание работ: 
2.1.1. Выполнение предпроектных инженерных изысканий (в том числе получение топографо-геодезических материалов района строительства ТП-230 и низковольтной распределительной сети ТП-230), необходимых для разработки проектной документации.
2.1.2. Выполнение проектно-сметной документации на:
- капитальное строительство трансформаторной подстанции ТП-230;
- капитальное строительство низковольтной распределительной сети ТП-230.      
2.2. Цель работы:  технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «СЭСК» энергопринимающих устройств жилых домов, расположенных на улице Нижегородская, а также садовых участков, которые расположены вдоль улицы Нижегородская (1-ая линия) и могут быть в перспективе переведены в жилой фонд. 
2.3. Стоимость работ (в том числе НДС): 280 310,00 руб.



РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ РАБОТ

	Подраздел 3.1. Нормативная база

	Проектно-сметную документацию выполнить в соответствии нормативными документами:
1. Федеральный закон №190-ФЗ «Градостроительный кодекс РФ»;
1. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
1. ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации»;
1. Правила устройства электроустановок (действующее издание).
1. СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

	Подраздел 3.2. Особые условия выполнения работ

	[bookmark: sub_200]3.2.1. Работа должна выполняться специализированной организацией, имеющей свидетельство СРО (в соответствии с Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. № 624 "Об утверждении Перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства") на следующие виды работ по подготовке проектной документации (раздел II):
1. п.2. Работы по подготовке архитектурных решений;
1. п.5.3. Работы по подготовке проектов наружных сетей электроснабжения до 35 кВ включительно и их сооружений.
3.2.2. Работа должна выполняться квалифицированным персоналом в количестве не менее:
1. инженер-проектировщик – 2 чел. 
3.2.3. Наличие опыта выполнения аналогичных работ, а именно: разработка проектной документации на капитальное строительство трансформаторных подстанций,  высоковольтных и низковольтных кабельных линий.
3.2.4. Привлечение к работам субподрядчиков – нет.

	Подраздел 3.3. Основные технико-экономические показатели объекта

	Новая ТП-230 для электроснабжения энергопринимающих устройств жилых и садовых домов, расположенных по ул.Нижегородская, – однотрансформаторная подстанция 6/0,4кВ без постоянного обслуживающего персонала.

	Подраздел 3.4. Строительный паспорт земельного участка

	Оформить от имени ОАО «СЭСК»  Акт выбора земельного участка под строительство ТП-230 на   ул.Нижегородская, в районе проезда 8 с.т. «Восход». 

	[bookmark: _GoBack]Подраздел 3.5. Требования к технологии, режиму здания / сооружения
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0. Новую ТП-230 укомплектовать силовым трансформатором типа ТМГ12-400/10 Минского электротехнического завода со схемой и группой соединения обмоток Δ/Y-11, с регулированием напряжения – без возбуждения (ПБВ), диапазон регулирования ±2х2,5%. Защиту трансформатора выполнить высоковольтными предохранителями с выключателем нагрузки.
0. Выбор оборудования новой ТП-230 выполнить с учетом перспективной замены трансформатора на трансформатор мощностью 630кВА.
0. РУ-6кВ новой ТП-230 оборудовать шкафами КСО-399М с традиционным расположением полюсов. Линейные ячейки оборудовать выключателями нагрузки ВНА производства завода «Электрощит» г. Самара. Шкафы КСО-399М применить производства ТПК «Чебоксары-Электра» г.Чебоксары.
0. РУ-0,4кВ новой ТП-230 оборудовать шкафами ЩО-70 с блоками рубильник с предохранителями типа РПС производства ОАО «Кореневский завод низковольтной аппаратуры (Курская обл., пгт.Коренево).
0. Схему собственных нужд новой ТП-230 выполнить в соответствии с действующими нормативно-техническими документами, для проведения ремонтных работ учесть установку понижающего трансформатора 220/36В. Во всех помещениях ТП установить розетки 36В. Для осветительной электропроводки и собственных нужд подстанции применить кабели с негорючей изоляцией.
0. На стене в помещении РУ-6кВ новой ТП-230 для подключения временных электроприемников при проведении испытаний высоковольтных кабелей и ремонте подстанции установить рубильник ЯБПВУ 1М 100/80А.
0. На вводной панели 0,4кВ новой ТП-230 предусмотреть установку сборки измерения и технического учета электроэнергии. Технический учет выполнить трехфазным многотарифным счетчиком типа СЭТ-4ТМ.02М класса точности 0,5S/1,0, имеющим интерфейс связи RS-485 и оптопорт. Подключение выполнить через трансформаторы тока, установленные в каждой фазе. Программирование счетчика выполнить  на 1 тариф.
0. В проекте предусмотреть оборудование новой ТП-230 охранной сигнализацией.
0. В РУ-0,4кВ новой ТП-230 установить шкаф передачи данных со счетчика технического учёта и приборов охранной сигнализации по каналу GPRS при помощи контроллера Decont на диспетчерский пункт ОАО «СЭСК».
0. Подключение новой ТП-230 произвести врезкой в кабельную линию 6кВ ТП-180 яч.2 – ТП-223 яч.2. Существующий высоковольтный кабель ТП-180 яч.2 – ТП-223 яч.2 разрезать, нарастить, завести и подключить в линейных ячейках РУ-6кВ новой ТП-230. Марку, сечение и место врезки высоковольтных кабелей электроснабжения новой ТП-230 определить в проекте.
0.  В проекте выполнить:
1. расчёт емкостных токов замыкания на землю и токов короткого замыкания образовавшихся новых высоковольтных кабельных линий  ТП-180 яч.2 – ТП-230 и ТП-230 – ТП-223 яч.2;
1. расчёт потери напряжения в новых высоковольтных кабельных линиях ТП-180 яч.2 – ТП-230 и ТП-230 – ТП-223 яч.2
0.  В проекте выполнить проверочные расчёты:
1. сети 6кВ ячеек №10 и №35 ЗРУ-6кВ ГПП «Заречная», а также ячеек №2 и №19 РУ-6кВ ТП-180 с учетом подключения новой ТП-230;
1. уставок РЗиА в ячейках №10 и №35 ЗРУ-6кВ ГПП «Заречная», а также в ячейках              №2, 6, 13 и 19 РУ-6кВ ТП-180 с учетом подключения новой ТП-230;
1. узлов технического учета электроэнергии в ячейках №10 и №35 ЗРУ-6кВ                       ГПП «Заречная», а также в ячейках №2, 6, 13 и 19 РУ-6кВ ТП-180 с учетом подключения новой ТП-230.
3.5.2.  Капитальное строительство низковольтной распределительной сети ТП-230:
3.5.2.1. Для подключения жилых домов по ул.Нижегородская, а также садовых участков                 с.т. «Восход», которые расположены вдоль улицы Нижегородская (1-ая линия) и могут быть в перспективе переведены в жилой фонд, запроектировать установку распределительных шкафов (ШР) наружной установки. Границами проектирования низковольтной  распределительной сети новой ТП-230 считать границы, приведенные в приложении 1. При этом предусмотреть возможность подключения в перспективе близлежащих садовых участков (в каждом ШР оставить по 2 резервные группы).
3.5.2.2. ШР выбрать на 5 отходящих групп, с рубильником на вводе и предохранителями на группах, с вводом кабелей снизу.
3.5.2.3. ШР установить  на металлическом каркасе, низ каркаса забетонировать. Каркас обшить металлическими листами. С одной стороны обшивка должна быть съемной для обеспечения доступа к вводу-выводу кабелей. Шкафы дополнить козырьками и проушинами для навесного замка. В ШР для обеспечения естественной вентиляции и исключения скопления конденсата выполнить с боковых сторон под козырьком жалюзийные решетки. Отверстия жалюзи должны быть окрашены.
3.5.2.4. Для исключения несанкционированного отключения напряжения в новых ШР для снятия рукояток вводного рубильника во включенном состоянии выполнить прорезь по месту.
3.5.2.5. Подключение новых ШР выполнить подземными кабельными линиями от фидеров   РУ-0,4кВ новой ТП-230.
3.5.2.6. Расчетную электрическую нагрузку жилых и садовых домов принять 15кВт.
3.5.2.7. Для подключения жилого дома, расположенного по адресу, с.т. «Восход», проезд 9,  сад 2, на границе участка сада 2 установить новый вводно-учетный щит (ВУЩ), который подключить подземной кабельной линией от свободной группы ближайшего ШР.
3.5.2.8. Новый ВУЩ оборудовать защитно-коммутационным аппаратом и прибором учета электроэнергии.
3.5.2.9. Корпус нового ВУЩ дополнить  козырьком и проушиной для навесного замка.
3.5.2.10. При проектировании предусмотреть переключение кабельной линии, питающей жилой дом №6 по ул.Нижегородская, на свободную группу ближайшего ШР. Для этого существующий низковольтный кабель электроснабжения жилого дома разрезать, нарастить (при необходимости), завести в ШР и подключить. 
3.5.2.11. Электроснабжение других жилых и садовых домов по ул.Нижегородская выполнить подземными кабельными линиями от новых ШР по отдельному проекту (в данном проекте не рассматривать).
3.5.2.12. В проекте выполнить: 
1. выбор конкретного месторасположения, количества и состава оборудования новых ШР;
1. выбор конкретного месторасположения состава оборудования нового ВУЩ жилого дома  (с.т. «Восход», проезд 9, сад 2);
1. выбор трассы, марки и сечения низковольтных кабелей электроснабжения новых ШР и нового ВУЩ жилого дома (с.т. «Восход», проезд 9, сад 2);
1. расчет потери напряжения в кабельных линиях низковольтной распределительной сети 0,4кВ новой ТП-230;
1. расчёт токов короткого замыкания;
1. определение номинальных токов плавких вставок предохранителей фидеров РУ-0,4кВ новой ТП-230 и аппаратов защиты групп новых ШР, защитно-коммутационного аппарата нового ВУЩ жилого дома  (с.т. «Восход», проезд 9, сад 2).

	Подраздел 3.6. Требования к архитектурно-строительным, объемно-планировочным и конструктивным решениям

	Здание новой ТП-230 выполнить кирпичным. Цветовые решения фасада здания согласовать с заказчиком объекта. Ворота и двери ТП-230 выполнить металлическими. Покрытие кровли – мягкая кровля из наплавляемых материалов.

	Подраздел 3.7. Выделение очередей и пусковых комплексов, требования по перспективному расширению здания/сооружения

	-

	Подраздел 3.8. Требования к организации строительства

	Технические решения по организации строительства необходимо отобразить в Проекте организации строительства.

	Подраздел 3.9. Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий

	В пояснительной записке проекта необходимо описать меры по охране природы.

	Подраздел 3.10. Требования к режиму безопасности и гигиене труда

	В пояснительной записке описать требования к режиму безопасности и гигиене труда.

	Подраздел 3.11. Требования по ассимиляции производства

	-

	Подраздел 3.12. Требования по разработке инженерно-технических мероприятий гражданской обороны и мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций

	-

	Подраздел 3.13. Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

	В пояснительной записке необходимо описать требования  к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства.

	Подраздел 3.14. Требования к сметной документации

	Локально-сметные расчеты выполнить отдельно по разделам проекта.
В сметной документации предусмотреть пуско-наладочные работы, выполнение благоустройства.
Локально-сметные расчеты выполнить в программе ГРАНД-смета.

	Подраздел 3.15. Состав демонстрационных материалов

	-

	Подраздел 3.16. Исходные данные необходимые для проектирования
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15. Технические условия на технологическое присоединение  энергопринимающих устройств жилого дома, расположенного по адресу (с.т. «Восход», проезд 9, сад 2) представлены в приложении 2. 
15. Схема электроснабжения 6кВ ТП-180, ТП-223, а также других подстанций, запитанных от ячеек №10 и №35 ЗРУ-6кВ ГПП «Заречная», представлена в приложении 3.
15. В ячейках №2 и №19 РУ-6кВ ТП-180 , от которых осуществляется электроснабжение ТП-223, установлено оборудование:
1. тип ячейки – КСО-272;
1. вакуумный выключатель ВВ/TEL производства РК «Таврида Электрик», состоящий из коммутационного модуля ISM15_LD_1(47) (Iном=1000А,  Iном.откл.=20кА) и блока управления серии БУ/TEL-100/220-12-03А;
1. трансформаторы тока ТПОЛ-10 (0,5S, 10Р, 10Р, Ктр=300/5);
1. ограничитель перенапряжения ОПН-РТ/TEL-6/7,2-УХЛ2;
1. релейная защита выполнена на базе микропроцессорных устройств РЗА-33.
15. Существующая кабельная линия ТП-180 яч.2 – ТП-223 яч.2 выполнена кабелем               ААБ-3х120, L=3040м.
15. Выкопировка из генплана г.Саров улицы Нижегородская представлена в приложении 1.

	Подраздел 3.17. Мероприятия по разработке требований к обеспечению безопасной эксплуатации объектов капитального строительства

	-



РАЗДЕЛ 4. ТРЕБОВАНИЯ К ОБЪЕМУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Подраздел 4.1. Требования к объемам работ

	Объем и содержание проектной документации должны соответствовать требованиям: 
1. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
1. ГОСТ Р 21.1101-2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

	Подраздел 4.2. Перечень согласований, выполняемых Поставщиком

	Исполнитель согласовывает проект с ОАО «Обеспечение РФЯЦ-ВНИИЭФ» и другими заинтересованными организациями. 



РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ (ИНТЕРВАЛУ) ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Начало работ:  02 февраля  2015 года. 
 Окончание работ:   15 апреля  2015 года. 



РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Качество проектной документации должно соответствовать требованиям нормативных документов, приведенных в Подразделе 3.1.



РАЗДЕЛ 7. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

	Принятые в проекте технологические и конструктивные решения должны обеспечивать:
1. надежное и бесперебойное функционирование ТП-230 и низковольтной распределительной сети ТП-230 во всех требуемых режимах работы;
1. надежное и бесперебойное электроснабжение подключаемых к электрическим сетям ОАО «СЭСК» объектов  потребителей;
1. безопасность обслуживающего персонала при монтаже объектов, подготовке к эксплуатации, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте.



РАЗДЕЛ 8. СДАЧА / ПРИЕМКА РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТ

	По окончании выполнения работ Исполнитель должен предоставить Заказчику следующую документацию (по каждому объекту отдельно):
1. комплект проектно-сметной документации в 4-х экземплярах на бумажном носителе;
1.  комплект проектно-сметной документации в электронном виде (на DVD)  в форматах PDF и DWG в 2 экземплярах; 
1. топографо-геодезические материалы района строительства ТП-230 и низковольтной распределительной сети ТП-230 в электронном виде  (на DVD)   в 2 экземплярах;
1. акт сдачи-приемки выполненных работ в 2 экз.




РАЗДЕЛ 9. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

	-



РАЗДЕЛ 10. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

	№ п/п
	Сокращение
	Расшифровка сокращения

	1
	ГПП
	Главная понизительная подстанция

	2
	ТП
	Трансформаторная подстанция

	3
	ШР
	Шкаф распределительный

	4
	ВУЩ
	Вводно-учётный щит



РАЗДЕЛ 11. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

	№ п/п
	Наименование приложения
	Номер страницы

	1. 
	Выкопировка из генплана г.Саров района  улицы Нижегородская.
	1

	1. 
	Технические условия №190/14  от 15.08.2014г. на технологическое присоединение  энергопринимающих устройств потребителя к электрическим сетям ОАО «СЭСК»
	2-5

	1. 
	Схема электроснабжения 6кВ ТП-180 и ТП-223.
	6
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